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1.1.0BJETO DEL CONTRATO.

El régimen juridico aplicable al contrato sera el derecho privado, siendo el orden jurisdiccional
civil el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en relaciéon con los
efectos, cumplimiento y extincion de los contratos celebrados.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecucién de las obras
contempladas en el Proyecto de BALSA DE ACUMULACION presentado por la Comunidad de
Regantes IRAIZOZ para financiacién de las obras a través del Fondo Europeo Agrario de
Desarrollo Rural (FEADER) denominado programa de desarrollo rural de Andalucia 2014-2020
que contempla Ayudas para la Mejora de Regadios en actuaciones de &mbito general, que ha sido
objeto de Ayuda mediante Resolucion de 28 de diciembre de 2021 de concesion conjunta de
la Direccion General de la Produccién Agricola y Ganadera, de las ayudas acogidas a la Orden de
29 de septiembre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesion de
subvenciones.

El ambito de aplicacion de este pliego abarca al conjunto de proyectos de comunidades de
regantes, juntas centrales y comunidades generales (en adelante Comunidad o Comunidad de
Regantes) financiados a través de la medida 4, Submedida 4.3. (articulo 17 articulo 17 apartado
1, letra c) del Reglamento (UE) n? 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013) del Programa de Desarrollo Rural de Andalucia 2014-2020. La medida 4 esta
cofinanciada por el Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural (FEADER) al 75%.

1.2.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO.

El presupuesto de licitacion es el que figura en el Anexo 1, en el que se indicara como partida
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucién de las obras serdn los que figuran en el
proyecto aprobado por la comunidad afectados por el coeficiente de baja resultante de la
adjudicacion del contrato.

1.3.- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El plazo de ejecucion del contrato sera como maximo el fijado en el Anexo 1 y comenzara a
computarse con el Acta de Comprobacién de Replanteo e Inicio de las Obras, finalizando con la
certificacién final de la obra ejecutada. No obstante, si el adjudicatario ha ofertado un plazo
inferior, el plazo sera el incluido en la oferta que sirvié de base para la adjudicacién. En ningin
caso podran admitirse plazos de ejecucion superiores a los fijados en la Resolucién de Concesion
de la Ayuda.

Las posibles ampliaciones del plazo de ejecucién estaran supeditadas a la previa Resolucion
estimatoria dictada por la Direcciéon General competente.
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Estan facultadas para contratar las empresas que tengan plena capacidad de obrar, no estén
incursas en alguna de las prohibiciones de contratar con la Administracién, y acrediten su
solvencia econdmica, financiera y técnica. Esta Solvencia se considerara acreditada cuando la
empresa licitadora se encuentre clasificada en el tipo y subtipo correspondiente a la obra a
ejecutar y al importe de la misma. En caso contrario deberan acreditarse segtn se dispone en los
apartados 2,3,F y 2,3,G de este Pliego.

Solo podran presentarse empresas, cuyo objeto social incluya la actividad o prestacion objeto del
contrato.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar,
deberan concurrir en la fecha final de presentacién de ofertas y subsistir en el momento de
perfeccion del contrato.

No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado directa o
indirectamente en la elaboracién del proyecto, de las especificaciones técnicas o de los
documentos preparatorios del contrato, por si o mediante unién temporal.

Cada empresa podra presentar una unica solicitud de participacién, y en caso de empresas
pertenecientes a un mismo grupo, solo podra presentarse una empresa del grupo sola o en UTE.

1.5.- COMPOSICION DE LA MESA DE CONTRATACION

La Mesa de Contrataciéon sera el érgano competente para la valoracion de las ofertas. Estara
constituida por el Presidente de la Comunidad de regantes, tres vocales designados por la
Comunidad, un secretario que podra ser el Secretario de la Comunidad o el Asesor juridico
contratado al efecto y un Asesor técnico designado por el Presidente de la Comunidad.

Respecto a los miembros de la Mesa de Contratacién deben manifestar mediante una declaracion
responsable no tener interés ni relaciéon personal, profesional o econémica con las empresas que
concurran a la licitacion. En caso de que algin miembro de la mesa o asesor tuviese relacion con
alguna de las empresas licitadoras, debera de abstenerse de participar en el procedimiento de
adjudicacion.

2.- CLAUSULAS DE LICITACION.

2.1.- GARANTIA PROVISIONAL.

No se establece

2.2.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

Las proposiciones, junto con la documentacién preceptiva, se presentaran en una oficina de
correos en la que se acredite la fecha y hora de su presentacién, y estaran dirigidas a la sede de
la Comunidad de regantes, establecida en: C/ Félix Rodriguez de la Fuente, 6 CP 23628, Espeluy,
JAEN dentro del plazo de 1 mes, a contar desde el mismo dia de la publicacién en el BOJA. Este
plazo debera coincidir con el indicado en el anuncio de licitacién publicado en el Boletin Oficial
de la Junta de Andalucia (B.0.J.A.).
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El anuncio de licitacién publicado en el B.0.J.A ademads de la direccidn fisica de
la Comunidad de Regantes, indicara también una direccién de correo electrénico para
relacionarse con los licitadores.

Ademas el anuncio indicara el plazo de presentacion de solicitudes, la fecha y lugar de apertura
de sobres numeros 2y 3, y recogera también la fecha, hora y lugar donde se emplace a los futuros
licitadores para la visita a la obra con el fin de la toma de datos y aclaraciones al proyecto, si
hubiese lugar a ello. La visita al lugar de la obra, debera tener lugar con anterioridad al menos de
5 dias naturales a la finalizacion del plazo de presentacién de proposiciones.

Este anuncio contendrd también una direccién electrénica en la que los licitadores podran
descargarse toda la documentacidn necesaria para poder licitar, sin que la Comunidad de
Regantes pueda percibir cantidad alguna por prestar este servicio a los licitadores.

La presentacion de la proposiciéon supone la aceptacion incondicionada por la empresa del
contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva
alguna. Supondra un incumplimiento en la presentacién de las proposiciones y la exclusiéon del
procedimiento de licitacién, aquellas empresas que no presenten la misma en el plazo
establecido.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir ninguna propuesta en
unién temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en méas de una unién temporal.
La infraccién de estas normas darad lugar a la no admision de todas las propuestas por ella
suscritas.

2.3.- NORMAS GENERALES Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

Las Empresas licitadoras deberan presentar tres (3) sobres cerrados (“1”, “2” y “3”) y firmados
por EL LICITADOR o por la persona que lo represente; en el exterior de cada sobre se hara
constar el nimero correspondiente, el contenido del mismo, el titulo de la obra, el nombre
completo, en su caso siglas, direccion, NIF, direccién de correo electrénico y nimero de teléfono
del Licitador.

Lugar y plazo de presentacion de las propuestas.

Las proposiciones, junto con la documentacién preceptiva, se presentaran, dentro del plazo
sefalado en el anuncio, en una oficina de correos que debera acreditar la fecha y hora de su
presentacidn. Estaran dirigidas a la sede de la comunidad de regantes indicada en el punto 2.2

En el momento de la apertura de sobres N.2 1 se comprobara por el secretario de la mesa de
contratacion las proposiciones que han entrado en fecha, y dejara constancia en un certificado
que relacione todas las proposiciones recibidas y cudles de éstas estan en plazo, debiendo
excluirse por la mesa las que hayan sido presentadas fuera de plazo.

La mesa valorard también si las proposiciones estan en sobres cerrados y si han presentado los
tres sobres exigidos, debiendo excluir las que no cumplan estas circunstancias.
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la oferta, debera asi mismo anunciarlo por correo electrénico a la Comunidad
de regantes, adjuntando en este correo copia de la certificacién acreditativa de la fecha y hora de
su presentacion de la oficina de correos.

Normas Generales.

(1) Las ofertas se referiran al conjunto de las obras pertenecientes al Proyecto, y no se
admitirdn ofertas parciales o de ejecucion de partidas del presupuesto, ni ofertas con
variantes o mejoras valoradas.

(2) Todos los licitadores habran de sefialar en el momento de presentar sus propuestas una
direccion electrénica para las comunicaciones y relaciones que en general se deriven de la
licitacién o que de cualquier manera puedan afectar al licitador.

(3) EL licitador podra presentar la documentacién exigida, en caso de que sea notarial,
ajustada a los requisitos que establece el Reglamento Notarial, en lo que se refiere a la
legalizacion y legitimacion. En el caso de documentos administrativos podran ser
presentados los originales, copia o fotocopia debidamente compulsadas.

(4) Todala documentacién de las proposiciones presentadas debera venir en castellano. La
documentacién redactada en otra lengua deberd acompafiarse de la correspondiente
traduccion oficial al castellano.

2.3.1.- SOBRE NUMERO 1. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

En este sobre se incluira exclusivamente la documentacion relativa a la acreditacion, no
pudiendo incluirse ninguna referencia al precio que exclusivamente debe aparecer en el
sobre 3.

A) DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD.

1. La capacidad de obrar de las empresas licitadoras que fueren personas juridicas se
acreditard mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acto
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que corresponda, segun el tipo
de persona juridica de que se trate.

2. Las personas licitadoras individuales presentaran copia, del Documento Nacional de
Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

3. Cuando sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacién que constituya el
objeto del contrato una determinada habilitacién empresarial, se acompafiara copia del
certificado que acredite las condiciones de aptitud profesional.

4. En cuanto a las empresas no espafiolas de estados miembros de la Unién Europea,
tendran capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislacién del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate.
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’ justificar mediante informe, que el Estado de procedencia de la empresa admite
a su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la Administracion
y con los entes, organismos o entidades del sector publico asimilables.

Ademas sera necesario que las empresas de Estados no pertenecientes a la Unidon Europea tengan
abierta sucursal en Espafia, con designacion de personas apoderadas o representantes para sus
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

La acreditacion de su capacidad de obrar se instrumentara a través de informe de la Mision
Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

B) DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA REPRESENTACION.

Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentaran poder de
representacion.

Si la licitadora fuera persona juridica, el poder general debera figurar inscrito, en su caso, en el
Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no serd necesario el
requisito de su previa inscripcion en el Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representacion debera acompafiar copia
de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

C) COMPROMISO DE CONSTITUCION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, EN SU CASO.

Las empresas que concurran agrupadas en uniones temporales quedardn obligadas
solidariamente, y deberan nombrar a una persona representante o apoderada tnica de la union
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extinciéon del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados
que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion deberan indicar los nombres y circunstancias de las que la constituyan
y la participacién de cada una, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente
en unién temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato.

Se debera cumplimentar el modelo del Anexo 2.

D) EXIGENCIA DE SOLVENCIA. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

Para participar en la licitacion, los licitadores deberdn acreditar estar en posesion de las
condiciones minimas de solvencia econdémica y financiera y profesional o técnica que se
determinen por el drgano de contratacion, que no podra ser mayor que la que se exige para los

contratos en el sector publico.

La clasificacion exigida o su equivalente en experiencia, se hara constar en el Anexo 1.
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A UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agricola

Junta de Andalucia de Desarrollo Rural

Consejerfa de Agricultura, Ganaderia,
Pescay Desarrollo Sostenible

La empresa acreditara su solvencia para la celebracidn de contratos del mismo
tipo que aquellos para los que se haya obtenido Clasificacion/experiencia.

La clasificacién/experiencia de las uniones temporales sera la resultante de la acumulacién de
las clasificaciones/experiencia de las empresas agrupadas,

No obstante lo anterior, si en la licitacion se exigiese clasificacion/experiencia en uno o varios
grupos de clasificacién, deberdn estar clasificadas o constar la experiencia suficiente
individualmente al menos en uno de los grupos exigidos un nimero de empresas que representen
mas del 50 por ciento de participacion en la unién temporal.

En el caso de empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea, no podra exigirse
la clasificacidn, ya concurran al contrato aisladamente o integradas en una unién, sin perjuicio de
la obligacion de acreditar su solvencia que sera valorada por la mesa de contratacion con criterios
similares a los exigidos para la clasificacidn por el Estadio de los contratistas.

La falta de experiencia/solvencia serd motivo de exclusiéon
E) DECLARACIONES RESPONSABLES.
Los licitadores deberan presentar los siguientes documentos:

1. Declaracion responsable de tener plena capacidad de obrar y no estar incursa en prohibicion
para contratar con el sector publico.

2. Declaracion responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

3. Declaracidén responsable, de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracién
del proyecto o de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, asi
como en la ejecucién de los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisién, control y
direccion de la ejecucion de obras e instalaciones, ni ser empresa vinculada a ellas.

Las referidas declaraciones se acreditaran conforme al modelo establecido en el Anexo 3.
F) DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA.

En el Anexo 1 se exije clasificacién administrativa, por lo que la solvencia econémica y
financiera quedara acreditada mediante la presentacion de la documentacién exigida en la clausula
32 del 2.3.1 D (Clasificacién de los contratistas) del presente pliego.

En todo caso, la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado o el Registro de licitadores de la Comunidad Auténoma de Andalucia, acreditarg, a
tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia econémica y
financiera del empresario
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A

Junta de Andalucia

conserindergiauurs,canscein, 0)  DOCUMENTOS  QUE  ACREDITAN LA

Pescay Desarrollo Sostenible

UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agricola
de Desarrollo Rural

SOLVENCIA TECNICA.

Para acreditar la solvencia técnica se exige la clasificaciéon administrativa, acompafiada de una
declaracion sobre su vigencia.

H) GARANTIA PROVISIONAL.

No se exige garantia provisional para poder licitar.

I) SUBCONTRATACION.

Se permite la subcontratacion de la totalidad de la ejecucidn de las obras salvo las tareas criticas,
partes o trabajos que se establecen en el Anexo L.

Se estard a lo dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre reguladora de la subcontratacioén en

el sector de la

construccion, y en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se

desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la

Construccion.

J) RELACION DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO.

Las personas licitadoras deberan presentar declaracion, segiin modelo del Anexo 6 del presente
pliego, bien de que no pertenece a ningiin grupo de empresas o bien de que se encuentra en alguno
de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio y pertenece a un grupo de
empresas, con indicacion de la relacion de las empresas de dicho grupo y de las que se presentan

a la licitacion.

En el caso de empresas que pertenezcan al mismo grupo, solo se admitira una oferta por grupo,
tanto si se presenta sola o en UTE.

Si se presentan dos o mas ofertas, se excluirad por la Mesa de Contratacion todas las presentadas.
La ofertas que no cumplan estos requisitos, seran rechazadas por la Mesa de Contratacion.

K) DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD.

Los licitadores podran presentar una declaracion, segin modelo del Anexo 12 del presente pliego,
designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer,
constitutivos de ser considerados confidenciales.

El 6rgano de contratacion solo podra hacer uso de la documentacién aportada por el licitador
para esta licitacion y para lo relacionado con la justificacién de la ayuda FEADER.

L) DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO.

Ellicitador deberd aportar una direccién de correo electrdnico en la que la Comunidad le efectuara
las notificaciones. Se indicara segin modelo de Anexo n® 7.
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A UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agricola

Junta de Andalucia de Desarrollo Rural

Consejerfa de Agricultura, Ganaderia,
Pescay Desarrollo Sostenible

2.3.2.- SOBRE NUMERO 2. DOCUMENTACION TECNICA.

Con anterioridad suficiente a la fecha indicada en el anuncio para la apertura publica de sobres
y una vez finalizado el plazo de presentacion de solicitudes, la mesa revisara la documentacion
del sobre 1, y procedera a pedir subsanacion de defectos a los licitadores. Transcurrido el plazo
de subsanacidn, la Mesa de Contratacion resolvera sobre la admision de los candidatos, e invitara
alos licitadores admitidos a la apertura publica del sobre n2 2.

En este sobre se incluird exclusivamente la documentacién técnica, no pudiendo incluirse ninguna
referencia al precio que exclusivamente debe de aparecer en el sobre 3. Los documentos podran
aportarse en original o copias en papel o electrénicas.

Se incluird la documentacidn que considere el licitador que justifique el conocimiento de la obra
y la garantia de que se va a ejecutar en plazo y con la calidad requerida, expresando con claridad
los aspectos que son susceptibles de valoracién por la mesa de contratacion. En particular se
desarrollaran al menos los siguientes aspectos:

a) Propuesta técnica
Se presentara la documentacién especificada en el punto 2.5.1.1.1.
b) Vigilancia de la calidad de ejecucidén de la obra.

Se presentard el Plan de Control de Calidad de Produccién (Autocontrol) y un Plan de
Control de Calidad de Materiales de Recepcion, segtin lo expuesto en el punto 2.5.1.1.2

c) Programa de trabajo

Se presentard un Programa de Trabajo que justifique la reduccién del Plazo de Ejecucion
de la Obray la representacion grafica del mismo, segtin lo expuesto en el punto 2.5.1.1.3.

2.3.3. SOBRE NUMERO 3: PROPUESTA ECONOMICA.

La proposiciéon econémica se formulard segiin el modelo que se adjunta como Anexo 8 de este
Pliego, que es parte inseparable del mismo.

La proposicién presentada por empresas que pretendan formar una UTE debera estar firmada
por los representantes de cada una de las empresas que se comprometen a constituir la citada
union.

La proposiciéon econdmica se presentara en caracteres claros o escrita a maquina en nimeros y
letra y no se aceptaran aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer,
claramente, lo que la Comunidad de Regantes estime fundamental para considerar la oferta. En
caso de discrepancia entre la proposicién numérica o de texto, prevalecera la establecida en texto.

Cuando el firmante actiile como Administrador, Director, Apoderado, etc., de una empresa o de un
tercero, hara constar claramente el titulo de su apoderamiento o representacidn.
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A UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agricola

Junta de Andalucia de Desarrollo Rural

Consejerfa de Agricultura, Ganaderia,
Pescay Desarrollo Sostenible

2.4.- APERTURA 'Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES.

Una vez recibidos los sobres por la secretaria de la Mesa de Contratacion junto con los certificados
de Correos, se reunira la misma para calificar previamente los documentos presentados en tiempo
y forma. A tal efecto, por la presidencia se ordenara la apertura del sobre n? 1.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién del sobre n? 1, lo
comunicara por medios electrénicos a las licitadores afectados y no afectados en la direccion
electrénica que las empresas licitadoras hayan indicado al efecto en el sobre n? 1, debiendo la mesa

dejar constancia de tales notificaciones, concediéndose un plazo de tres dias naturales para que las
licitadoras los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratacion, bajo apercibimiento de
exclusion definitiva de la licitadora si en el plazo concedido no procede a la subsanacién de dicha
documentacion o, lo hace de forma deficiente.

Posteriormente pero siempre antes de la apertura de los sobres N2 2 la mesa se reunira para
adoptar el acuerdo sobre la admision definitiva de las licitadoras.

Los sobres 2 y 3 se abrirdn siempre en la fecha en que se haya anunciado, en un acto que tendra
caracter publico pudiendo asistir las empresas licitadoras. En la fecha convocada para la apertura
del sobre N2 3 se entregara a los licitadores la valoracion técnica obtenida por las proposiciones
presentadas por los licitadores realizada del estudio de la documentacion incluida en el sobre N2
2, procediendo a continuacion a la apertura de los sobres N2 3 y a la determinacion de la valoracion
econdmica.

La incorrecta inclusiéon de la documentaciéon sobre los criterios de valoracién de las
proposiciones/ofertas en los sobres estipulados, incumpliendo lo previsto, afectando al
procedimiento de seleccién de los licitadores y en particular al principio de igualdad de trato entre
los candidatos, al permitir conocer la informacién con respeto a uno de ellos en un momento
procedimental inadecuado, motivara el rechazo por la Mesa de Contratacion.

2.5.- VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.
2.5.1.- Criterios de valoracion.
2.5.1.1 Valoracion Técnica.

En primer lugar se destaca que son de obligado cumplimiento las prescripciones que establezca
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) anejo a este documento. Las ofertas que
no cumplan esta condicion seran desestimadas.

Se valoraran cada uno de los aspectos que se citan a continuacidn, por lo que la valoracion técnica
total serd entre cero (0) y cien (100) puntos?.

"La Comunidad de Regantes en su PCAP podra modificar la puntuacién maxima establecida para cada subcriterio
en este modelo tipo de PCAP hasta un 25% por encima o debajo del valor indicado, siempre que la suma total
de las puntuaciones maximas de cada criterio se mantenga.

Pliego de Clausulas Administrativas Particulares V6. Submedida 4.3.1.- 22.02.2022
Pagina 13 de 53

MATILDE BUTLER HALTER cert. elec. repr. G23415169 | 03/06/2022 20:08 PAGINA 13/53

VERIFICACION

PEGVEPCNM3FL3NH47ZLNRFJ77RJ167Q https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PEGVEPCNM3FL3NH47ZLNRFJ77RJ67Q

N° Reg. Entrada: 202299905841004. Fecha/Hora: 03/06/2022 20:09:03

A UNION EUROPEA
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ConseertadeAgriclura, Gaaderts, 19) Calidad del Estudio del proyecto y
Pesca y Desarrollo Sostenible . N . .
’ cumplimiento de las prescripciones del PPTP.

29) Medidas para garantizar la calidad.
39) Plazo ofertado y programacion de la obra
Cada uno de estos criterios se valorara de la siguiente forma:
2.5.1.1.1 Calidad del Estudio del proyecto y cumplimiento de las prescripciones del PPTP

En particular se valorara lo siguiente:

Nivel de calidad de la forma propuesta de cumplir las prescripciones indicadas
en el Anejon? 17 ( PPTP ) y adecuacidn de las alternativas y propuestas, en su
caso, permitidas o impuestas por el mismo, lo cual se evaluara desde el punto de
vista técnico. En el PPTP se indican las prescripciones, las alternativas, las
propuestas, permitidas o impuestas que se consideraran para esta evaluacion
(tales como procedencia de materiales, su calidad (Anejo n29), garantia de
suministros (Anejo n210), desvios provisionales de trafico, prescripciones o
mejoras en la seguridad y salud laboral , identificacion de servicios afectados, y
la prevision por parte del licitador de organizar la obra para evitar que afecte al
camino critico de la programacidon y evitar ralentizaciones o paralizaciones
parciales de la obra, innovaciones tecnoldgicas, de control y de comunicacion,
etc). Desde el punto de vista econdmico el Contratista habra incluido en su

presupuesto el cumplimiento de tales prescripciones. 24,00
Justificacién de la metodologia indicada para la ejecucién de los trabajos y su 12,00
coherencia.

Conocimiento del terreno donde sera ejecutada la obra y de otros condicionantes 12,00
externos.

Estudio de los documentos de Memoria, Planos y Pliego de 12,00

Condiciones ,Mediciones. Deteccién de errores u omisiones en los documentos
del proyecto.

TOTAL PUNTUACION MAXIMA 60,00

El licitador en el SOBRE 2 deberd incluir una memoria y documentaciéon derivada del
conocimiento y estudio del proyecto, incluyendo la concepcion global de la obra, una descripcion
de actividades complejas o importantes y de los procesos constructivos propuestos, andlisis y
presupuestos, posibles comprobaciones del terreno, estudio de las entradas a fincas colindantes
y su afectacidn por las obras, estudio de los desvios provisionales que proponga el Licitador de
acuerdo a su proceso constructivo, definiendo las medidas de seguridad a aplicar, etc.

Salvo que el PPTP especifique otra cosa, se presentard andlisis y documentacién (memoria,
planos, pliego de condiciones, mediciones, presupuesto, etc.) acerca de las posibles
prescripciones técnicas que se demanden o sefialen en el PPTP del presente Contrato, en relacién
con cualquier elemento de la obra (calculos nuevos, mediciones corregidas, etc) que pudiera
resultar modificado conforme a aquellas, asi como cualquier otra documentacién que se
demande en el mismo PPTP, las cuales seran de obligado cumplimiento.

Todo ello sera descrito en un maximo de 60 paginas para un tamafio de letra 10, al margen de la
documentacidon complementaria que sea estrictamente necesaria.
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A UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agricola

Junta de Andalucia de Desarrollo Rural

Consejerfa de Agricultura, Ganaderia,
Pescay Desarrollo Sostenible

2.5.1.1.2 Medidas para garantizar la calidad

Se valorara:

Plan de Autocontrol de la Calidad, incluyendo propuesta de Laboratorio
homologado para la realizacion de los ensayos. El importe de este Plan es por
cuenta del contratista. 5,00

Plan de Control de Calidad de materiales de Recepcién, que sera como minimo el
detallado en el anejo del proyecto, incluyendo propuesta de Laboratorio
homologado para la realizacién de los ensayos que ha de ser diferente al elegido
para el Autocontrol. Se debera indicar la valoracién al alza de este capitulo con

respecto al del proyecto, siendo este importe al alza por cuenta del contratista 5,00
Plazo de garantia ofertado 10,00
TOTAL PUNTUACION MAXIMA 20,00

El licitador, en lo relativo al Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM), debera incluir en
su oferta, como minimo, un Plan de Control de Calidad de Produccién (Autocontrol).

El laboratorio que ejecute los trabajos de Autocontrol debera estar acreditado conforme a lo
dispuesto en el Decreto 67/2011 de 5 de abril, por el que se regula el control de la calidad de la
construccion y obra publica, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de
control de calidad de la edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de
la edificacidn, para el ejercicio de su actividad.

Debera indicarse expresamente el laboratorio que ejecutara los trabajos (se indicara su razon
social), aportando compromiso de colaboracion (firmada y sellada por la empresa licitadora y el
laboratorio) y acreditacion especifica y adecuada para la obra (se aportara documentacion
acreditativa).

El laboratorio debera estar incluido en el Registro de laboratorios de ensayos y entidades de
control de calidad de la construccién y de la obra publica de Andalucia.

El licitador sobre la base del Plan de Control de la Calidad de Materiales del proyecto, elaborara
un Plan de Control de la Calidad de Materiales de Recepcién aumentando o manteniendo las
cantidades a ensayar siguiendo el modelo del proyecto.

El resultado sera un nuevo Plan con igual o mayor importe que el de proyecto, el cual se reflejara
indicAndose el porcentaje al alza con respecto la soluciéon del proyecto en términos del
Presupuesto de Ejecucion Material del capitulo de Control de la Calidad, siendo el importe de
exceso del Plan de Calidad de Materiales de Recepcidn propuesto por el licitador sobre el importe
del Proyecto por cuenta del contratista.

El licitador propondra un laboratorio de contraste para realizar los trabajos de Recepcion que,
de igual modo, debera estar acreditado conforme a lo dispuesto en el Decreto 67/2011 de 5 de
abril, por el que se regula el control de la calidad de la construccién y obra publica (Consejeria
de Obras Publicas y Vivienda de la Junta de Andalucia). Debera indicarse expresamente el
laboratorio que ejecutara los trabajos (se indicara su razoén social), aportando compromiso de
colaboracién (firmada y sellada por la empresa licitadora y el laboratorio) y acreditacion
especifica y adecuada para la obra (se aportara documentacién acreditativa) y ser diferente al
designado para el Autocontrol. estard incluido, de igual modo que para el Plan de Autocontrol, en
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A UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agricola

Junta de Andalucia . . . de Desarrollo Rural
conseera e rgriuturs, conacern, €1 REgistro de laboratorios de ensayos y entidades

e de control de calidad de la construccién y de la obra publica de Andalucia
(http://www.cfvjunta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos) y con acreditacién técnica especifica y
adecuada para la obra (Anexo Técnico del enlace: http://www.cfvjunta-
andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos)

El Laboratorio propuesto por el contratista se pondra a disposicidn de la Direccién de Obra para
la realizacién del plan de ensayos propuesto.

Las ofertas que presenten el plan de Autocontrol y/o el Plan de Control de Calidad mas ventajosa
obtendran la puntuacién maxima. Siendo la oferta mas ventajosala de la oferta de mayor importe
obtenida como resultado de las mediciones de ensayos, siempre tomandose como base de
mediciones minimas las del proyecto en su correspondiente anejo de Control de Calidad.

La puntuacion de las restantes ofertas que cumplan las recomendaciones expuestas, se
obtendra:

Puntos Oferta Autocontrol = 5*(Importe Autocontrol Ofertado/Importe Autocontrol Puntuacion
maxima)

Puntos Oferta Recepcion Materiales = 5*(Importe Recepcién Materiales Ofertado/Importe
Recepcion Materiales Puntuacién maxima)

Las ofertas que no cumplan las recomendaciones citadas se calificardn con cero puntos.

Se valorara el plazo de garantia ofertado (Anejo n°16) en meses completos adicionales al
establecido en el Anexo 1. El plazo minimo sera el estipulado en el Anexo 1 del presente Pliego,
por lo que las ofertas que propongan un plazo de garantia inferior seran rechazadas.

La oferta que presente el mayor plazo de garantia sobre el previsto en el Anexo 1 del presente
Pliego, tendra la puntaciéon maxima, y las que propongan el plazo igual al estipulado en el Anexo
1 tendran cero puntos. El resto de ofertas se puntuaran de la siguiente forma:

Puntos Plazo de garantia = 10*(Plazo garantia oferta/ Plazo garantia maximo ofertado)
2.5.1.1.3 Plazo ofertado y programacion de la obra

Se valorara

Programacion de las obras:

-Racionalidad y justificacion del programa conforme a la asignacién de recursos a la
ejecucion de las distintas actividades de la programacién y la obtencién de los
rendimientos correspondientes (rendimientos ofertados, Anejo n213)

- Valoracion econémica y nivel de detalle de las actividades del programa, de forma
que quede relacionada su ejecucion en el tiempo con la ejecucién presupuestaria

correspondiente.

-Presentacion de relacion planificada de medidas para la ejecutabilidad de la obra en

épocas de lluvias 10,00

Plazo ofertado:

Se valorara positivamente la disminucidn del plazo ofertado. 10,00
TOTAL PUNTUACION MAXIMA 20,00
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A UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agricola

Junta de Andalucia de Desarrollo Rural

Consejerfa de Agricultura, Ganaderia,
Pescay Desarrollo Sostenible

Se aportara un Estudio de Programacion de la obra, cuya finalidad es la de
probar la viabilidad de ejecucion de la obra en el plazo ofertado, que sea coherente con los
medios personales y materiales propuestos, asi como valorar aquellas propuestas que mas se
adecuen a la ejecucion del proyecto.

Se destaca la importancia que puede tener el concepto plazo en aquellas obras que supongan
molestias de consideracion a terceros y sobre todo riesgo de accidentes.

El estudio contendra al menos lo siguiente

b1) Plazo: Se indicara el plazo total ofertado en dias naturales, coincidente con lo expresado en
los apartados b2) y b3) y el Anejo n216

b2) Expresion grafica del programa de trabajos (diagrama de barras), Su desglose minimo sera
el del proyecto base de licitacion, contemplando aquellas actividades previas y/o auxiliares (tales
como pruebas, remates,...).

Se tendran en consideracién una relacion de medidas, debidamente planificadas, para la
ejecutabilidad de la obra en época de lluvias e invernal (tales como medidas para permitir y
mantener la accesibilidad a los tajos de obra en los casos en que esta pueda ser problematica por
razon de las lluvias; drenajes definitivos o provisionales; desvio de aguas de escorrentia, ya por
razon de viabilizar la ejecucion o de impedir la degradacién de calidad de la obra; condiciones
consideradas en la programacion y posible disposicion de medios adicionales, a fin de que ciertos
elementos de las obras excavaciones, terraplenes, pavimentos, zanjas tuberias, balsas,etc- sean
adelantados o retrasados a épocas de baja pluviometria; protecciones ante las lluvias o heladas
de determinados tajos). La posible repercusiéon econémica de estas medidas se entendera
incluida en los precios de la obra.

b3) Justificacién del programa de trabajos:

a) Memoria breve y concisa con objeto de aclarar y justificar el plazo ofertado. Si fuere
necesario podran describirse los movimientos estratégicos de equipos en actividades
principales, secuencias constructivas singulares, rendimientos puntuales de unidades
muy significativas, problematica del camino critico previsto, circunstancias especificas
que durante el proceso constructivo previsiblemente puedan incidir en el desarrollo de
los trabajos (reposicién de servicios afectados, entradas a fincas, arqueologia, desvios
de trafico, etc)

Todo ello sera descrito en un maximo de 30 paginas para un tamafio de letra
10, al margen de la documentacién complementaria que sea estrictamente necesaria.

b) Cuadro de rendimientos, asignaciéon y distribucién de equipos (maquinaria y
personal no técnico) por capitulos / actividades, segin Anejo n213, y que debera
adjuntarse debidamente conformado en la oferta.

El calendario estdndar para la programacion ofertada contemplard, salvo indicacion en
contrario por especiales caracteristicas de la obra, una semana laboral de lunes a
viernes, diez fiestas nacionales, dos fiestas autondémicas y dos fiestas locales.

El licitador que resulte adjudicatario habra de realizar, cualquiera que sea el presupuesto de la
obra, el programa contractual de detalle, conforme al ofertado, adaptandolo a las condiciones
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A UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agricola

Junta de Andalucia de Desarrollo Rural

conseeia e grcuturs, conaders, DTE€VIStas para el contrato segun la cldusula 5.3 de

Pesca y Desarrollo Sostenible . ., - ,
’ Ejecucion del Contrato del presente Pliego. Igualmente la empresa aportard
la siguiente informacién de medios, que se compromete a aportar a la obra:

al) Equipos y Medios personales tales como Jefe de Obra, Jefe de Produccién, Encargados,
Maquinistas.

Dicho personal sera exigido por la Comunidad de Regantes en la obra con la dedicacién propuesta,
en la forma indicada en el Cuadro del Anejo n.215. Cualquier sustitucion de este personal que se
precise realizar con posterioridad a la presentacion de la oferta, debera ser propuesta por el
adjudicatario y aceptada por la Comunidad de Regantes.

El licitador que resulte adjudicatario, habra de presentar las acreditaciones de titulos
profesionales u otros certificados de formacién y experiencia.

Cuando se prevea la intervencion de personal extranjero, se acompafiara, ademas, la
documentacién acreditativa de la autorizacién para trabajar en Espafia con arreglo a las
disposiciones vigentes.

a2) En relacién con los equipos, instalaciones de produccién, maquinaria, etc., se presentara un
cuadro de caracteristicas en la forma indicada en el Anejo n214, con la documentacién anexa
que se cita.

En el caso de que asi se exija en el Anejo n?1, los licitadores deberan indicar en la oferta la parte
de contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion.

Las ofertas que no cumplan algin requisito de los detallados en los subapartados anteriores b1),
b2) y b3) se calificaran con cero puntos en los criterios de programacion de obra y plazo ofertado,
y no se contabilizardn para determinar el plazo medio que se describe a continuacién.

En cuanto a la puntuacién del plazo ofertado se considera como Plazo de maxima puntuacién es
el resultante de multiplicar el plazo medio por 0,9, siendo el plazo medio la media aritmética de

los plazos de las ofertas que cumplan los requisitos detallados en los subapartados b1), b2) y b3).

a) Para un nimero N de ofertas que cumplan los requisitos del apartado 2.5.1.1.3 mayor
que cuatro (4):

La puntuacidn de las ofertas de plazo en dias superior a 0,9*Plazo medio, se obtendra de la
siguiente manera:

Puntuacién Plazo= 10* Plazo de max. Puntuacion(dias)/Plazo ofertado(dias).

La puntuacion de las ofertas de plazo en dias inferior a 0,9*Plazo medio, se obtendra de la
siguiente manera:

Puntuacién Plazo= 10* Plazo ofertado(dias)/Plazo de max. Puntuacion(dias)

La puntuacidn de las ofertas que sean inferiores en dias a 0,8* Plazo Medio (dias) se calificaran
con cero puntos.
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A UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agricola

Junta de Andalucia de Desarrollo Rural

Consejerfa de Agricultura, Ganaderia,
Pescay Desarrollo Sostenible

b) Para un nimero N de ofertas que cumplan los requisitos del apartado
2.5.1.1.3 menor o igual que cuatro (4):

La puntuacion de las ofertas de plazo en dias superior a 0,9*Plazo medio, se obtendra de la
siguiente manera:

Puntuacién Plazo= 10* Plazo de max. Puntuacion(dias)/Plazo ofertado(dias).

La puntuacion de las ofertas de plazo en dias inferior a 0,9*Plazo medio, se obtendra de la
siguiente manera:

Puntuacién Plazo= 10* Plazo ofertado(dias)/Plazo de max. Puntuacion(dias)

No obstante, si entre ellas (menor o igual a cuatro) existen ofertas que sean superiores al Plazo
medio en mas de 10 unidades porcentuales, se procedera al cdlculo de un nuevo Plazo medio solo
con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo, caso, si el nimero de las
restantes ofertas es inferior a tres, el nuevo Plazo medio se calculard sobre las tres ofertas de
menor cuantia.

En este apartado b) la puntuacion de las ofertas inferiores en dias a 0,7 Plazo Medio (dias) se
calificaran con cero puntos.

RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION

ASPECTOS PUNTOS MAX.
1. Calidad del Estudio del proyecto y cumplimiento de las prescripciones 60,00
del PPTP
2. Medidas para garantizar la calidad del resultado a obtener 20,00
3. Plazo ofertado y programacion de las obras 20,00
TOTAL 100,00

2.5.1.2 Valoracion econémica.

Para la valoracién del importe econémico de las ofertas econdmicas, correspondientes a las
proposiciones que han sido admitidas, se procedera de forma que a la oferta econdémica que sea
de menor importe se le asignardn cien (100) puntos. Las restantes ofertas econdémicas se
evaluaran con la puntuacion obtenida mediante la siguiente expresidn:

100 * ( Importe P.B.L - Precio de la Oferta Valorada)
Puntuacioén de la Oferta = -------------------------- oY

( Importe P.B.L - Precio de la Oferta mas econémica)

A estos efectos se considera la “oferta mas econémica” a la oferta mas baja de las presentadas no
incursa definitivamente en temeridad por su bajo importe, una vez aplicados los criterios
establecidos en el punto 2.5.1.4 y PB.L = Presupuesto Base de Licitacién (IVA incluido)

Es decir la valoracion de la oferta econémica sigue la ecuacion de una recta de valor 100 punto
para la mas econémica admitida y cero puntos la correspondiente al P.B.L
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A UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agricola

Junta de Andalucia de Desarrollo Rural

Consejerfa de Agricultura, Ganaderia,
Pescay Desarrollo Sostenible

La ofertas superiores al P.B.L serdn rechazadas.

2.5.1.3 Valoracidn global de las ofertas

El método a seguir para determinar la oferta mas ventajosa debera ponderar la mejor relacién
calidad/precio, de forma que la valoracion global se hara de acuerdo a la siguiente formula:

Puntuacion global de las ofertas = 0,4 PT + 0,6 PE

Es decir, la puntuacion técnica (PT) de la oferta administrativamente aceptada se multiplicara
por 0,4 y la puntuacion econdmica (PE) de la oferta administrativamente aceptada por 0,6.

La propuesta efectuada no crea derecho alguno a favor del empresario propuesto frente a la
Comunidad de Regantes, mientras no se le haya adjudicado el contrato por acuerdo del 6rgano
de Contratacion.

En caso de empate entre dos o mas ofertas prevalecerd el siguiente orden, quedard en primer
lugar la de mayor puntuacién econémica, si persistiese el empate la de mejor puntuacién en el
criterio del plazo (2.5.1.1.3), si ain continuase el empate la de mejor puntuacion en el criterio de
medidas para garantizar la calidad ( 2.5.1.1.2), si siguiese la igualdad el criterio de estudio del
proyecto ( 2.5.1.1.1), y en altimo caso de persistir la igualdad la mesa decidira por sorteo.

2.5.1.4 (riterios objetivos para determinar que una proposicion sea
considerada anormal o desproporcionada

La mesa de contrataciéon excluird aquellas ofertas que en su conjunto no alcancen un minimo de
50 puntos y podra excluir también las ofertas consideradas econdémicamente con bajas

desproporcionadas o anormales que hacen peligrar la buena ejecucién de la obra.

Para determinar estas bajas anormales se usard el siguiente procedimiento:

Ofi: Importe de la oferta econdmica de la empresa i
PR: Presupuesto de Referencia, calculada como se indica a continuacion.
Se entenderan, como ofertas incursas en presuncion de anormalidad por su bajo importe
aquellas que cumplan que:
e Ofertas para PBL igual o menor a 200.000 €:
Ofi<0,9 *PR

e Ofertas para PBL mayor a 200.000 €:
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A UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agricola

Junta de Andalucia de Desarrollo Rural

Consejeria de Agricultura, Ganaderfa, Ofi< 0,95 *PR

Pescay Desarrollo Sostenible

Calculo de Presupuesto de Referencia PR:

a) Para un numero N de ofertas econdmicas “contemplables” mayor o igual que
cinco (5):

N .
PR=Zi=1 Ofl/N, es decir la media aritmética de las ofertas

b) Para un nimero N de ofertas econémicas "contemplables” igual a cuatro (4):

Se entenderan, como ofertas incursas en presuncion de anormalidad por su bajo
importe aquellas que cumplan que:

Ofi < 0,9 * PR. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a PR en
mas de 10 unidades porcentuales, se procedera al cdlculo de una nueva PR sélo con las
ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva PR se calculara sobre las tres ofertas de
menor cuantia.

c) Para un niumero N de ofertas economicas "contemplables” igual a tres (3):

Se entenderan, como ofertas incursas en presuncion de anormalidad por su bajo
importe aquellas que cumplan que:

Ofi < 0,9 * PR. No obstante, se excluira para el computo del PR la oferta de cuantia mas
elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales al PR. En cualquier
caso, se considerara desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales

d) Para un nimero N de ofertas econdmicas "contemplables” igual a dos (2):

Se entenderan, como ofertas incursas en presuncion de anormalidad por su bajo
importe:

aquellas que cumplan que:

Sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

e) Para un nimero N de ofertas econémicas "contemplables” igual a una (1):

Se entenderan, como ofertas incursas en presuncion de anormalidad por su bajo
importe:

aquellas que cumplan que:

Sea inferior en mas de 25 unidades porcentuales al P.B.L

Sélo se consideraran admisibles para la adjudicacién las ofertas admitidas administrativamente.

Si una oferta econémica resulta incursa en presunciéon de anormalidad por su bajo importe en
relacién con la prestacion, se recabard la informacién necesaria para que el érgano de
Contratacion pueda estar en disposicidn de determinar si efectivamente la oferta resulta
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A UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agricola

Junta de Andalucia . ., L, de Desarrollo Rural
conseera e griuturs, canadern, ANOTMAlmente baja en relacién con la prestacion

Pesca y Desarrollo Sostenible . . .
’ y por ello debe ser rechazada o, si por el contrario, la citada oferta no resulta
anormalmente baja, y por ello debe ser tomada en consideracion para adjudicar la obra.

Para ello, se solicitara al licitador que presente las precisiones que considere oportunas sobre la
composicién de la citada oferta econémica y sus justificaciones. El licitador dispondra de un
plazo maximo de tres (3) dias habiles, a contar desde la fecha de notificacion, para presentar sus
justificaciones conforme a lo instruido en el Anexo n.2 11 del presente PCAP.

Si transcurrido este plazo no se hubieran recibido dichas justificaciones, se considerara que la
proposicion no podra ser cumplida y, por tanto, la empresa que la haya realizado quedara
excluida del procedimiento de seleccion.

Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, se decidira, o bien la
aceptacion de la oferta contando con ella a todos los efectos para resolver lo que proceda en
relacion con la adjudicacion del contrato, o bien, el rechazo de dicha oferta. El mencionado
posible rechazo, en ninglin caso tendra efectos sobre los célculos ya realizados del valor de la
baja de referencia.

Admitidas las justificaciones por el érgano de Contratacion, se procedera a evaluar las ofertas
econdémicas de todos los licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas (hayan estado o no
incursas inicialmente en presuncién de anormalidad por su bajo importe) en la forma descrita
con anterioridad.

Se entiende por empresas pertenecientes a un mismo grupo, las que se encuentren en alguno de
los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

2.6.- OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.

Cuando se identifique una proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o anormal,
(segun los criterios establecidos en el apartado anterior) debera darse audiencia al licitador que
la haya presentado, para que en el plazo de tres dias habiles justifique la valoraciéon de la oferta
y precise las condiciones de la misma. De esta audiencia debera quedar constancia y su resultado
debera ser comunicado electronicamente a todas las empresas licitadoras.

La justificacién de la anormalidad, en todo caso serd coherente con lo presentado en la
documentacidn que conforman los criterios de valoracidn técnica (programacion de las obras) y
se ajustaran a las instrucciones indicadas en el Anexo N.211

Una vez justificada por el licitador, la Comunidad valorara esta justificacion y aceptara la misma
o la rechazara mediante informe técnico motivado.

2.7.- ADJUDICACION.

Una vez analizada toda la documentacioén y tras la apertura del sobre 3 (proposicién econémica)
en el mismo acto se determinaran los puntos econdmicos obtenidos por cada empresa,
procediéndose a la adjudicacion del contrato a la empresa que en su conjunto haya obtenido mayor
puntuacion. En caso de empate se adjudicarad a la empresa que haya licitado el menor importe
segun lo mencionado en el apartado 2.5.1.3.
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A UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agricola

Junta de Andalucia de Desarrollo Rural

Consejerfa de Agricultura, Ganaderia,
Pescay Desarrollo Sostenible

En caso de que existan bajas desproporcionadas, se pedira la justificacién de las
mismas y en caso de ser admitidas se puntuaran econémicamente con la valoraciéon econdmica de
la oferta.

No se admitirdn ofertas por importe superior al de licitaciéon, la Comunidad adjudicarj,
definitivamente, el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la apertura del sobre 3 o
a la finalizacion del plazo de subsanacién en caso de bajas desproporcionadas. La adjudicacion
concretara y fijara los términos definitivos del contrato que no podran separarse de aquellos
establecido en los pliegos, ni de los ofertados en la proposicion que resulte adjudicataria.

La resolucién de adjudicaciéon debera ser motivada y serd notificada directamente a la
adjudicataria y a las restantes licitadoras y, simultdneamente, se mandara para su publicacién
anuncio al BOJA.

La notificacion se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcién
por el destinatario.

3.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.
3.1.- DOCUMENTACION.

Antes de la formalizacion del contrato, en el caso de que la adjudicataria sea una unién temporal,
debera aportar la escritura publica de formalizacion de la misma, cuya duracidon sera coincidente
con la del contrato hasta su extincion.

El contrato se perfecciona con su formalizacién y salvo que se indique otra cosa en su clausulado
se entendera celebrado en el lugar donde se encuentre la sede de la Comunidad.

El contrato se formalizara en documento que se ajuste con exactitud a las condiciones de lalicitacion
no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a aquel en que se reciba la notificacién de la
adjudicacion a las licitadoras o candidatas,

En ninglin caso se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas que
impliquen alteracién de los términos de la adjudicacidn.

Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado, la Comunidad adjudicara a la empresa que haya presentado la siguiente oferta
con mas puntuacién global.

Simultdneamente con la firma del contrato, debera ser firmado por la adjudicataria el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demas
documentos integrantes del contrato.

3.2.- GARANTIA DEFINITIVA.
La Comunidad podra exigir al adjudicatario la constituciéon de una garantia de un 5% del importe

de adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido. Esta garantia estara a disposicion de
la Comunidad y servira para asegurar el cumplimiento del contrato en tiempo y forma.
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A UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agricola

Junta de Andalucia e e, ., de Desarrollo Rural
comseieinde gt comasern,  9€ CONStitUira un aval o un seguro de cauciéon

rraysmlose®e del 5% del importe de la adjudicacién y un 5% adicional, esto es, del 10% si
resulta adjudicataria alguna empresa incursa en anormalidad
Cuando asi se prevea, la garantia que eventualmente deba prestarse podra constituirse mediante
retencion en el precio en la forma y condiciones previstas.

La adjudicataria podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una
nueva constitucion de esta ultima, en cuyo caso la garantia provisional se cancelara
simultdneamente a la constitucion de la definitiva.

Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, podra exigirse el reajuste de la garantia, para que guarde la debida proporcién con el nuevo
precio modificado, en el plazo de quince dias naturales contados desde la fecha en que se notifique
ala empresa el acuerdo de modificacion.

La devolucién o cancelacién de la garantia definitiva se realizard una vez producido el vencimiento
del plazo de garantia sefialado en el Anexo 1 y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto
este sin culpa de la contratista.

3.3.- DOCUMENTO DE FORMALIZACION.

El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de quince (15) dias habiles a
contar desde el dia siguiente a la notificacién de la adjudicacidn, el correspondiente documento
de formalizacion del contrato.

La Memoria del Proyecto, los Planos, el Pliego de Prescripciones Técnicas y los Cuadros de
Precios del Proyecto revestiran caracter contractual, por lo que deberan ser firmados en prueba
de conformidad por el adjudicatario en el acto mismo de la formalizacién del contrato.

3.4.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza privada, aunque por las
caracteristicas del fondo FEADER que lo financia, deben respetarse los principios de publicidad,
libre concurrencia y economia.

El contrato se ajustara al contenido del presente pliego, cuyas clausulas se consideraran parte
integrante del contrato. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de
los documentos contractuales, el orden de prevalencia sera:

—_—

Pliego de Clausulas Administrativas Particulares

2. Prescripciones Técnicas particulares ( Ver Anejo n.2 17).

3. Documentos del Proyecto (segin el orden indicado para tal caso en su Pliego de
Condiciones Técnicas)

Por tanto, prevalecera el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el que se contienen
los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

4.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

4.1.- OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES.
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A UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agricola

Junta de Andalucia de Desarrollo Rural

Consejerfa de Agricultura, Ganaderia,
Pescay Desarrollo Sostenible

El personal adscrito al contratista para la prestacion objeto del contrato, no tendra
ninguna relacién laboral con la Comunidad, dependiendo exclusivamente del adjudicatario, quien
tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresa respecto del mismo.

La contratista esta obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social, de seguridad y salud laboral por lo que vendra obligada a disponer las medidas
exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

Asimismo estara obligada a observar el cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 293/2009,
de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter
de empresa empleadora, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la
relacion laboral o de otro tipo, existente entre aquella, o entre sus subcontratistas y las personas
trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Comunidad ninguna multa, sancién o
cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle
los organismos competentes.

En cualquier caso, la empresa contratista, indemnizara a la Comunidad de toda cantidad que se
viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le
venga impuesto por resolucion judicial o administrativa.

El contratista estd obligado a la incorporacién con caracter transversal de criterios sociales y
medioambientales.

4.2.- CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA.

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su
realizacion, asi como de los plazos parciales sefialados.

La constitucion en mora por la empresa contratista no precisara intimacion previa por parte de la
Comunidad. La imposicion de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicard
automaticamente por la Comunidad.

o Sillegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el adjudicatario hubiera
incurrido en demora por causas imputables al mismo, la Comunidad podra optar
indistintamente, por la resolucién del contrato con pérdida de garantia definitiva o por la
imposiciéon de las penalidades. Las penalidades tendran la cuantia de que establece el
articulo 193.3 de la LCSP DE 0,60€ por cada mil euros del precio del contrato, esto es segin
presupuesto de licitacién 493€ EUROS POR DIA habil si no se cumplen los plazos parciales
y total.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacién a que pudiese tener derecho la
Comunidad, por dafios y perjuicios originados por la demora de la empresa contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista y éste se ofreciera a cumplir sus
compromisos dandole prérroga del tiempo que se le habia sefialado, se concedera por el 6rgano de
contratacion un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no se que el contratista
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A UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agricola

Junta de Andalucia s L, de Desarrollo Rural
conseeiadergrcuturs, conadern, P1d1€S€ 0tro menor. Esta ampliaciéon del plazo no

eyl ™ vincula necesariamente a la Administracion concedente de la ayuda.
4.3.- OBTENCION Y CUMPLIMIENTO DE PERMISOS.

El adjudicatario queda obligado a la obtencion, a su costa, de los permisos relativos a pasos de
carreteras y caminos, asi como los relacionados con la electrificacién de las obras y otros
servicios afectados, incluidos y presupuestados en el proyecto de la obra objeto de la licitacion.

Igualmente seran por cuenta de la Comunidad de Regantes la gestion del otorgamiento y el abono
en su caso del resto de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos que exijan
las normas municipales o de cualquier otro organismo publico o privado para el inicio, ejecucidn,
y entrega de las obras.

4.4.- SENALIZACION DE LAS OBRAS.

El adjudicatario esta obligado a instalar, a su costa, los carteles identificativos de la actuacion y
de su caracter de obra cofinanciada por la Unién Europea, segiin modelo que le sera facilitado
por la Comunidad, en base a formatos oficiales aprobados”.

Los costes de las actuaciones de sefializacidn se consideran incluidos en los gastos generales del
proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta econdmica presentada. Asi mismo se
consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocacion de dicha
sefializacion.

4.5.- SEGURO VIGENTE DURANTE LAS OBRAS.

El adjudicatario, ademas de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su
actividad, esta obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras y con plazo hasta un afio
después de la fecha de recepcion de las mismas, un seguro contra incendios de las obras, por el
importe de su presupuesto de adjudicacién, debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro,
la Comunidad.

Igualmente debera tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros, tanto
a personas como a cosas, asi como por dafios producidos a la Comunidad, o al personal
dependiente de la misma durante la vigencia del contrato.

5.- E[ECUCION DEL CONTRATO.

5.1.- DIRECCION DE LAS OBRAS.

La Direcciéon Facultativa de la Obra podra ser desarrollada directamente por los servicios técnicos
de la Comunidad o por el personal técnico por ella contratado. Sera responsable de que estas se
lleven a cabo con estricta sujecién al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los
plazos establecidos.

Incumbe a la Comunidad, a través de la persona responsable del contrato, ejercer de manera
continuada y directa, la coordinacion, supervision, control y seguimiento del contrato.
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A UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agricola

Junta de Andalucia . ., R . SDessreoko sl
conseera e gricuturs, canaderis, DUTANTeE 12 €jecucion del contrato, el adjudicatario

el ™ asumird las responsabilidades inherentes a la direccién inmediata de los
trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones -
de obligado cumplimiento dadas por la Comunidad a través del facultativo designado para la
Direccion Facultativa de la Obra.

5.2.- COMPROBACION DEL REPLANTEO.

Se procedera a efectuar la comprobacion del replanteo en el plazo maximo de un mes desde la
formalizacion del contrato, autorizandose, en su caso, el inicio de las obras.

5.3.- PROGRAMA DE TRABAJOS.

El adjudicatario estara obligado a presentar a la Comunidad un programa de trabajo, que se ajustara
al modelo proporcionado por la Comunidad, en el plazo de treinta dias naturales, contados desde
la formalizacién del contrato. En el programa de trabajo se incluiran analégicamente los datos
exigidos en el articulo 144.3 del RGLCAP, sera un complemento o adecuacidn a la realidad de la obra
al presentado en su oferta y que sirvi6é para su adjudicacion. En todo caso el plazo indicado sera
idéntico al establecido en su oferta en el apartado 2.5.1.1.3 y en el Anexo n2 16.

La Comunidad resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los 15 dias siguientes
a su presentacion, pudiendo imponer la introducciéon de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

5.4.- REVISION DE PRECIOS.
No procede.
5.5.- MODIFICACIONES.

En caso de que por causas justificadas deba procederse a la modificacién del contrato, esta
modificaciéon debera ser aprobada por la Comunidad de Regantes y aceptada por la Administracion
concedente de la Ayuda.

No podran realizarse modificaciones del proyecto que desvirtien los objetivos ni el alcance del
mismo.

5.6.- SUSPENSION DE LAS OBRAS.

Si la Comunidad acordase la suspensiéon temporal total de las obras, por causas imputables a ella
misma y por un periodo de tiempo que no dé derecho al adjudicatario a solicitar la resolucién del
contrato, procedera el abono al contratista de los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por este.

Igualmente procedera dicho abono en el caso de que dandose las circunstancias para la resolucion
del contrato, la adjudicataria no la solicitase.

En el caso de que la suspensién acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a una parte
de las obras en ejecucidn, se calculara el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del
total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicara este porcentaje para determinar el tope
maximo de la indemnizacion.
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A UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agricola

Junta de Andalucia L, . B de Desarrollo Rural
conseeiadegrcuturs, canaderis, 1 €CASO - de suspension temporal parcial, debera

Pesca y Desarrollo Sostenible . . . . . . . . .
’ determinarse por la Comunidad, previa audiencia del contratista, su incidencia
sobre el plazo total, a los efectos de la concesion de la prérroga que proceda.

5.7.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
La ejecucidn del contrato se realiza a riesgo y ventura del adjudicatario.
5.8.- RECEPCION Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS.

Con la dltima certificacion se levantara acta de recepcién de las obras acta que debera ser suscrita
por un representante de la empresa adjudicataria, un representante designado por el la Comunidad
de Regantes y el facultativo encargado de la direccién de las obras.

En este acta se recogera en caso de que hayan existido diferencias respecto del proyecto tal
circunstancia, valorando el exceso o defectos de las partidas para proceder a la liquidaciéon del
contrato.

6.- PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia del presente contrato sera el fijado en el Anexo 1 y comenzara a contar a partir
de la recepciéon del mismo. Durante este periodo, el contratista adjudicatario queda obligado a
responder de los vicios o defectos tanto perceptibles como ocultos de las infraestructuras o
instalaciones ejecutadas por él.

7.- RESOLUCION DEL CONTRATO.
El contrato se extingue por cumplimiento o por resolucion.

El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la empresa contratista de la totalidad
de la prestacion, de acuerdo con los términos establecidos en el mismo.

Son causas de resolucion del contrato las analogas a las previstas para contratos del sector publico.
Cuando ésta causas no sean responsabilidad del contratista, la Comunidad debera indemnizarlo, y
en caso de que la responsabilidad sea del contratista, deberd indemnizar a la Comunidad por los
dafios y perjuicios ocasionados, con los demas efectos que procedan conforme a la normativa
aplicable.

El importe de la garantia responderd de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la
subsistencia de la responsabilidad del adjudicatario en lo que se refiere al importe que exceda del
de la garantia incautada.

En Jaén a 5 de mayo de 2022.

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD:

Fdo.: D2 Matilde Bulter Halter

Pliego de Clausulas Administrativas Particulares V6. Submedida 4.3.1.- 22.02.2022
Pagina 28 de 53

MATILDE BUTLER HALTER cert. elec. repr. G23415169 | 03/06/2022 20:08 PAGINA 28/53

VERIFICACION PEGVEPCNM3FL3NH47ZLNRFJ77RJ67Q https://ws050.juntadeandalucia.es/ verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PEGVEPCNM3FL3NH47ZLNRFJ77RJ67Q

N° Reg. Entrada: 202299905841004. Fecha/Hora: 03/06/2022 20:09:03

A UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agricola

Junta de Andalucia de Desarrollo Rural
Consejeria de Agricultura, Ganaderia,

Pescay Desarrollo Sostenible A N° 1

OBJETO Y CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

1.- Definicion del Contrato

OBJETO PROYECTO: BALSA DE ACUMULACION

ORGANO DE CONTRATACION Comunidad de Regantes Iraizoz

Perfil del contratante cr-iraizoz.com

Correo electrénico

mariloli.moreno.m@gmail.com

2.- Presupuesto de licitacion

IVA excluido

986.632,74 €

VA 207.192,85 € | TOTAL 1.193.825,49 €

3.- Garantias

3.2. Definitiva Aval o Seguro caucion del 5% del importe de adjudicacion, excluido I.V.A. y un 5%

mas si se adjudica a alguna empresa incursa en presuncion de anormalidad

4.- Plazo de ejecucion

PLAZO TOTAL: 12 meses

5.- Plazo de garantia.

Dos (2) afios

6.- Revision de Precios.

No procede.

7.- Clasificacion de los licitadores.

Grupo A Subgrupo 1 Categoria
Grupo E Subgrupo 7 Categoria
Grupo Subgrupo Categoria

8.- Delegado y Personal Facultativo

Titulados Universitarios Competentes

9.- Posibilidad de subcontratacion

Determinadas partes o trabajos deberan ser ejecutadas directamente por la persona contratista
0, en el caso de salir elegida una oferta presentada por una unién de empresarios, por una participante
en la misma:
Si se podra subcontratar cualquier partida del proyecto, a excepcion del movimiento de
tierras que debera ejecutarlo la empresa contratista.
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A UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agricola

Junta de Andalucia de Desarrollo Rural

Consejerfa de Agricultura, Ganaderia,
Pescay Desarrollo Sostenible

Anexo N2 2

DECLARACION DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL

D2./D. ..... , mayor de edad y con NIF nim. .... , en nombre
propio o en representacion de la empresa ... ., con domicilio social
en . y NIF n@... , en calidad de ... , bajo su personal
responsabilidad.

| DL D I , mayor de edad y con NIF nim. ....neenneens , en nombre
propio o en representacién de la empresa ... ., con domicilio social
en en calidad de , bajo su personal
responsabilidad.

Se comprometen a constituir una unién temporal de empresas, de conformidad con lo
establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, a efectos de
participar en la licitacién para la contratacién del expediente ........renseeesneeens

En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura publica la
citada unién. La participacién en la unién temporal de cada miembro es la que sigue:

Empresa % de participacion

Como persona representante de la citada unidn se NOMbDIra a ......ceeereesresneeesneeseeessecennens

(Lugar, fecha, firma)

(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE).

Pliego de Clausulas Administrativas Particulares V6. Submedida 4.3.1.- 22.02.2022
Pagina 30 de 53

MATILDE BUTLER HALTER cert. elec. repr. G23415169 | 03/06/2022 20:08 PAGINA 30/53

VERIFICACION PEGVEPCNM3FL3NH47ZLNRFJ77RJ67Q https://ws050.juntadeandalucia.es/ verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PEGVEPCNM3FL3NH47ZLNRFJ77RJ67Q

N° Reg. Entrada: 202299905841004. Fecha/Hora: 03/06/2022 20:09:03

Junta de Andalucia de Desarrollo Rural
Consejeria de Agricultura, Ganaderia,

A UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agricola

Pescay Desarrollo Sostenible

Anexo N2 3

DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR

D2./D.

con residencia en

provincia de

calle n?

seguin Documento Nacional de Identidad n®

en nombre, propio o de la empresa

que representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el 6rgano gestor del contrato:

DECLARA
- Tener plena capacidad de obrar y no estar incursa en las prohibiciones para contratar con el
sector publico.
- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (recibos de alta y estar
al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre Actividades Econdmicas,
certificaciones positivas que acrediten la no existencia de deudas con la Administracién del

Estado y con la Comunidad Auténoma de Andalucia) y con la Seguridad Social.

- En el supuesto de exigirse, declara igualmente la vigencia del Certificado de Clasificacion, asi
como las de las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento.

- No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracién de las especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o mediante unién temporal.

(Lugar, fecha y firma)
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A UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agricola

Junta de Andalucia de Desarrollo Rural

Consejerfa de Agricultura, Ganaderia,
Pescay Desarrollo Sostenible

Anexo N2 4

MODELO DE AVAL (Original)

La entidad ......cmeneeneeenns (razon social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF .......cccneen. , con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en
1a C/ o ,V €N SUNOMDIE ..o (nombre y apellidos de
los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segtin resulta de la escritura
de poder otorgada ante el Notario de .......ccecrreerneeene. B D L , con fecha ...coeeeeeenneeenneenns y
protocolo n?2 ... .y que afirma encontrarse integramente subsistente, AVALA a
N (nombre y apellidos o razdn social del avalado), NIF ......ccccoueerneeenneen. ,
ante la Comunidad de Regantes .......ccouenmeernrrennee , POr iIMporte de .....omeeereeeseeennens (enletrayen

cifra), a efectos de garantizar el exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que
resulten como consecuencia de la part1c1pac1on y posible ad]udlcaaon de la licitacion de
ejecucion de obra de construccion del Proyecto “.......eeeneennecesneennes g

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad de
Regantes, con sujecidon a los términos previstos en la legislacién de contratos del Sector Publico
y en sus normas de desarrollo.

El aval estara en vigor hasta el plazo de vigencia de la oferta o hasta la formalizacion del
contrato definitivo. En el caso de que el avalado fuese el adjudicatario la vigencia se mantendra

hasta la firma del acta de recepcidon de las obras.

El presente aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el

(Lugar y fecha)

(razoén social de la entidad)

(firma de los apoderados)
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A UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agricola

Junta de Andalucia de Desarrollo Rural
Consejeria de Agricultura, Ganaderia,

Pescay Desarrollo Sostenible Anexo N2 5

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION (Original)

Certificado nimero

La Entidad .....ccomeermeeennennne (en adelante, asegurador), con domicilio en ........ceemenmeerecenneeens ,
YNIF e , debidamente representado por D2 .......eonenennieneens , con poderes suficientes
para obligarle en este acto, segin resulta de la escritura de poder otorgada ante el Notario
(6 [T B D ,con fecha ...eveevveeeesenenne y protocolo n? .........neeen. i

ASEGURA A Q. .o , NIF e , en concepto de tomador del seguro, ante
la Comunidad de Regantes.........nn , en adelante asegurado, hasta el importe
6 L= (enletrasy en cifras), en los términos y condiciones establecidos el pliego

de clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato de obra de construccion
del Proyecto “ ", en concepto de garantia, para responder de las
obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demas

condiciones precitadas frente al asegurado.

La falta de pago de la prima, sea unica, primera o siguientes, no dara derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador
suspendida ni éste liberado de su obligacién, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la
garantia. El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan
corresponderle contra el tomador del seguro. El asegurador asume el compromiso de
indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad de
Regantes ... o

El presente seguro de caucién estard en vigor hasta el plazo de vigencia de la oferta o
hasta la formalizacién del contrato definitivo. En el caso de que el avalado fuese el adjudicatario
la vigencia se extendera hasta la firma de la recepcién de las obras.

Lugar y fecha:

Firma:

Asegurador.
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A UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agricola

2 de Desarrollo Rural
Junta de Andalucia Anexo N6
Consejeria de Agricultura, Ganaderia, AAMCTAU INTO

Pescay Desarrollo Sostenible

RELACION DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO

| D4 D R

con residencia en ....eeeneeeinnes

Provincia de ...ceemeesnsesssennns

(672 | (< L, N2 .

segln DNI N2 ......reereeeeensneeens

en nombre, propio o de la empresa que representa ... eeseens

DECLARA
Que la empresa a la que representa: (marcar lo que proceda)

U a) No pertenece a ningiin grupo de empresas.

En este altimo caso, debera indicar:

|:| No concurren a la licitaciéon otras empresas del Grupo que se encuentren en
alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio

Concurren a la licitacion otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno

de los supuestos del articulo 42.1 del Coédigo de Comercio. (indicar nombre de
las otras empresas)

(Lugar, fecha y firma)
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A UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agricola

Junta de Andalucia de Desarrollo Rural

Consejerfa de Agricultura, Ganaderia,
Pescay Desarrollo Sostenible

Anexo N2 7

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE CORREO ELECTRONICO

D2./D. i e s con Documento Nacional de
Identidad n? actuando en nombre de la
EIMPIESA cevrreereerrereersesseessesse e s sessreaeessessesssessesseeees de la que actta en calidad
de i (persona administradora tnica, solidaria o0 mancomunada o
persona apoderada solidaria o mancomunada) segiin Escritura de constitucién/poder/elevacion
a publico de acuerdos sociales, n? de protocolo ........ccccee.  Otorgado
010 (TR UPPP ,con fecha ..., enlaciudad de .....ccccovveirnennne

Declara bajo su personal responsabilidad y ante el 6rgano de contratacién:

Que consiente que todas las notificaciones derivadas del presente procedi-
miento de contratacion sean realizadas a través de la direccién de correo electrdénico indicado a
continuacion:

(010§ C=Y0 =) (V010 o) 0§ (ol o FNN

(Lugar, fecha y firma)
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A UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agricola

Junta de Andalucia de Desarrollo Rural
Consejeria de Agricultura, Ganaderia,

Pescay Desarrollo Sostenible Anexo N2 ﬁ

MODELO DE PROPUESTA ECONOMICA

D e ————————————————— , con DNI n2 . , domiciliado
()0 , provincia de ... , CAllE s .
N2 e , actuando en nombre
1S3 0 (KT <) 01 = ) PP
domicilio fiscal en ... , provincia de

, enterado del anuncio publicado en la pagina ...del B.O.J.A. n .. dia ..

....................... de 2017, conociendo el correspondiente Proyecto técnico y enterado de las
condiciones y requisitos que se exigen en el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares para
la adjudicacidn de las obras de "PROYECTO: ....ccoceoeeermeeenmeeesneenenes ", promovidas por la Comunidad de
Regantes “ ....ccoueerreenne ", se compromete a tomar a su cargo la ejecucion de las mismas, con estricta
sujecion a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de ......cceeerenneennennes LETRA,
IVA excluido ( .. NUMERO) EUROS.

El licitador hace constar que el valor de la oferta incluye el importe de gastos generales y
beneficio industrial estando excluidos el correspondiente al Impuesto sobre el Valor Afiadido, de
conformidad con lo sefialado en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que rige este
contrato.

A esta cantidad le corresponde un IVA de .....oonenmneennennesnesssesseenne Euros.

(lugar, fecha y firma del proponente)
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A UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agricola

Junta de Andalucia de Desarrollo Rural

Consejeria de Agricultura, Ganaderia,
(1]
Anexo N29

Pescay Desarrollo Sostenible

CALIDAD DE L.OS MATERIALES OFERTADOS

La Empresa .....c.ccoeeveveenennnnnnes se compromete fehacientemente, caso de ser adjudicataria a
utilizar, para las distintas unidades de obra que componen el Proyecto, y se relacionan en cuadro
adjunto las siguientes marcas. Las marcas ofertadas cumplirdn la normativa vigente
correspondiente y poseeran Certificados de Calidad contrastada (AENOR o similares, etc.).
Igualmente se acompanan los certificados de compromiso de suministro correspondientes a
cada uno de ellos.

A continuacion se relacionan las marcas ofertadas para las distintas partidas del proyecto que
se contemplan en el presente pliego.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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A UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agricola

2 de Desarrollo Rural
Junta de Andalucia Anexo N° 10
Consejeria de Agricultura, Ganaderia, 4AMICAU IN- 21U

Pescay Desarrollo Sostenible

Razén Social Suministradora

Fecha:
REF. PRESUPUESTO: ...ooevrerreereereerenns

CARTA COMPROMISO DE SUMINISTRO
Muy Sres. Nuestros:

Por el presente documento ambas Empresas se comprometen a:

2- En caso de que la Empresa:

Licitadora

resulte adjudicataria de la obra:

Nombre y presupuesto del proyecto

La citada Empresa adjudicataria, pasara pedido a Razon Social suministradora, de los materiales
de su fabricacidn, seglin presupuesto de referencia y fecha, en las condiciones expresadas en la
misma.

9- Razon Social Suministradora, asi mismo se compromete a realizar el suministro de
materiales relacionados en el presupuesto referenciado de acuerdo con las especificaciones de
proyecto y condiciones de nuestra oferta.

- Asi mismo se hace constar que Razon Social Suministradora, esta en posesion de los

Certificados de Registro de Empresa Aenor segiin Norma ISO 9.000 y Gestién Ambiental segtin
Norma ISO 14.000.

2- Para que conste a los efectos oportunos se firma el presente escrito por ambas

Empresas.

Nombre y firma de la Empresa Licitadora Por Razon Social
Suministradora

Se adjuntara listado de materiales objeto de la carta de compromiso.
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A UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agricola

2 de Desarrollo Rural
Junta de Andalucia Anexo N° 11
Consejeria de Agricultura, Ganaderia, JALICAU IN— 1 1

Pescay Desarrollo Sostenible

JUSTIFICACION DE VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS

JUSTIFICACION BAJAS DESPROPORCIONADAS EN CONCURSOS DE OBRAS

LICITADOR

IMPORTE EJECUCION MATERIAL
IMPORTE LICITACION (SIN IVA)
IMPORTE LICITACION TOTAL (CON IVA)
PLAZO DE EJECUCION

PLAZO DE EJECUCION OFERTADO

ESTUDIO DE COSTES POR PARTIDAS DE OBRAS

PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL DIFERENCIA EN %
PARTIDAS DEFINICION MEDICION PROYECTO OFERTA PROYECTO OFERTA
01.01
01.02
01.03

RESUMEN DE CAPITULOS COMPARATIVO
CAPITULOS PROYECTO OFERTA DIFERENCIA EN %
1|DEMOLICION Y TRABAJOS PREVIOS
2|MOVIMIENTOS DE TIERRAS
3[SANEAMIENTO

4|CIMENTACION
5
6

ESTRUCTURAS

Total de costes directos
Total de costes indirectos

PEM

GASTOS GENERALES
BENEFICIO INDUSTRIAL|
TOTAL

IVA

IMPORTE TOTAL

(Lugar, fecha y firma)
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A UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agricola

JUSTIFICACION BAJAS DESPROPORCIONADAS EN CONCURSOS DE OBRAS

s/art.130.3 del RD 1098/2001 Reglamento General LCAP
ESTUDIO DE COSTES INDIRECTOS IMPORTES %
Mano de Obra Indirecta (J.Obra, Encargado, etc)
Medios y Materiales Auxiliares (Grua...)
Maquinaria, Gtiles y herramientas

Instalaciones provisionales, consumos, casetas...

Otros

TOTAL

s/art.131.1 del RD 1098/2001 Reglamento General LCAP
ESTUDIO DE GMFOS GENERALES: IMPORTES %

Plan de Control de Calidad (compromiso oferta)

Seguridad y Salud (compromiso oferta)

Licencia de Obras e impuestos

Tasas,legalizaciones , permisos, seguros....

Licencia 12 ocupacion

Gastos Generales de Empresa

Gastos financieros
Otras

TOTAL

Porcentaje de la Subcontratacion de las obras [ ...%
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A UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agricola

Junta de Andalucia de Desarrollo Rural
Conseiel INFORIME DE COSTES SALARIALES DEL PERSONAL

Pesc
PROVINCIA DE...

IMPORTE/HORA de IMPORTE/HORA
oferta segun convenio

OFICIAL 12
OFICIAL 22
AYUDANTES DE OFICIO
PEON ESPECIALIZADO
PEON ORDINARIO
OTRAS CATEGORIAS

(Lugar, fecha y firma)

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA JUSTIFICACION DE VALORES ANORMALES 0
DESPROPORCIONADOS

El licitador debera justificar la desproporcionalidad de su oferta econémica, basandose fundamentalmente en
aquellos parametros que se alejen del presupuesto base de licitacion en los conceptos que conforman dicho importe
econémico. El documento debe justificar:

ESTUDIO DE LOS COSTES DIRECTOS DE CADA UNA DE LAS UNIDADES DE OBRA QUE CONFORMAN EL
PRESUPUESTO.

Se presentara una relacion de todas las partidas que conforman el presupuesto del proyecto, haciendo un estudio
comparativo entre

el coste unitario y total del proyecto y la oferta presentada por el licitador, debiendo reflejar tanto cantidades como
porcentajes de desviacién con respecto a cada una de las partidas de forma individualizada y singularizada, es decir
no se admitiran justificaciones

en las que se refleje un porcentaje tinico para todas las unidades de obra.

RESUMEN DE CAPITULOS COMPARATIVO

Al igual que el estudio de las unidades de obra, se presentarad resumidamente un estudio por capitulos, donde
ademads se adjuntara

un apartado donde indicara la totalidad de los Costes Directos e Indirectos, los cuales seran analizados segtn lo
indicado en el

siguiente apartado.

También se presentara un resumen de los costes de Gastos Generales que soportard la empresa, comparandolos
con los

contemplados en proyecto.

Debera expresarse asimismo el Beneficio Industrial que la empresa presupone que obtendra con la ejecucion de la
obra en cuestion.
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A UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agricola

Junta de Andalucia de Desarrollo Rural
Consejeria de Agricultura, Ganaderia,

Pescaybesarollosostenible - ESTUDIO DE COSTES INDIRECTOS (Art.130.3 del RD 1098/2001.Reglamento General
LCAP)

Debera desglosarse y cuantificarse individualizadamente la totalidad de Costes Indirectos que debera soportar la
empresa.

ESTUDIO DE GASTOS GENERALES (Art.131.1 del RD 1098/2001.Reglamento General LCAP

En este apartado deberan desglosarse y cuantificarse individualizadamente tanto los Gastos Generales derivados
del contrato como

los Gastos Generales de estructura de la propia empresa que esta optando a ser adjudicataria de la obra.

En el primero de ellos, deberan incluirse las mejoras en materia de control de calidad y seguridad y salud, caso de
haber sido

ofertadas por el licitador.

Ademas deberan considerarse pormenorizadamente, aquellos gastos derivados del contrato que deberd asumir el
licitador caso de

ser adjudicatario de la obra y cualquier otro gasto al que contractualmente se encuentre obligada la futura
empresa

adjudicataria.

PORCENTAJE DE 1.A SUBCONTRATACION
El porcentaje de subcontratacién no podra sobrepasar el limite establecido en el PCAP.

INFORME DE COSTES SALARIALES

Deberan reflejarse los costes horarios de la mano de obra en cada una de las categorias profesionales propuestos
por el licitador

para la ejecucidon de la obra en cuestion, comparandolos con los derivados de los convenios colectivos de la
construccién vigentes en

el momento de la licitacion en la provincia donde se va a ejecutar la obra.
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A UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agricola

Junta de Andalucia de Desarrollo Rural

Consejeria de Agricultura, Ganaderia,
o
Anexo N212

Pescay Desarrollo Sostenible

DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD
D2./D. i ,con D.N.L ndm. ....cceceniniiie e , en nombre y representacion
de .o con CIF..................
DECLARA
Que los documentos y datos presentados en el siguiente sobre (1) se consideran de caracter
confidencial y son
los que a continuacion se relacionan:
(Lugar, fecha y firma)

(1) Indicar ndmero de sobre, teniendo en cuenta que debera presentarse, en su caso, una
declaracién por cada sobre.

Fdo Administrador.

Pliego de Clausulas Administrativas Particulares V6. Submedida 4.3.1.- 22.02.2022
Pagina 43 de 53

MATILDE BUTLER HALTER cert. elec. repr. G23415169 | 03/06/2022 20:08 PAGINA 43/53

VERIFICACION PEGVEPCNM3FL3NH47ZLNRFJ77RJ67Q https://ws050.juntadeandalucia.es/ verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PEGVEPCNM3FL3NH47ZLNRFJ77RJ67Q

N° Reg. Entrada: 202299905841004. Fecha/Hora: 03/06/2022 20:09:03

A UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agricola

Junta de Andalucia de Desarrollo Rural

Consejerfa de Agricultura, Ganaderfa,
Pescay Desarrollo Sostenible

Anexo N213

MODELO DE CALCULO DE DURACIONES BASICAS. CONFIGURACION, ASIGNACION Y
DISTRIBUCION DE EQUIPOS

|
CUADRO DE CALCULO DE DURACIONES BASICAS. CONFIGURACION, ASIGNACION Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS
Clave del Contrato:| < X-XX0000/0XX0 >
TITULO < TITULO DEL CONTRATO >
CAP | Tipo de actividad MEDICIONES Y RENDIMIENTOS DURACION | CONFIGURACION DE EQUIPOS ASIGNACION Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS
CALCULADA
Medicion (UD| Rto.diario |Coefic. *| RTONETO TOTAL N° N°
tedrico x eq. | Correcto| (ofertado) MESES up MANO DEOBRAY EQ DISTRIBUCION DE
r MAQUINARIA EQUIPOS
POR EQUIPO MESES DE OBRA)
A B c D-B*C|E-A/D/20 Eq(M(M|M(M|M|M|M|M|M| MIO | MI1 | M12 | ..
1]12)3(4]5]|6]7]8]9
CAP.1
CAP.2
CAP.3..
CAP.4..
CAP ...

* Incluidas incidencias meteorolégicas e Indice de dificultad.
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Junta de Andalucia

Consejerfa de Agricultura, Ganaderfa,

Pescay Desarrollo Sostenible

MODELO DE MAQUINARIA Y MEDIOS MATERIALES

Anexo N2 14

UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agricola
de Desarrollo Rural

CODIGOSDE | MAQUINA SE ADJUNTA SEPRESENTA | HORAS DE
UNIDAD DE 0 N® UDS. ”:::“ MODELO | CUADRO DE CA- SITUACION RENDIMIENTO | TRABAJOY :::::/‘u:':u
OBRA EQUIPO RACTERISTICAS EN PROGRAMA PARADA
s O BUENA | s O
ACEPTABLE O
N [ |nuevazoqusicion Ol we O
- 0o | O 4 0O
ACEPTABLE O
" O |mevasquscon (I no [
- 0 [ O N 0
ACEPTABLE O
NO O |mevasquscon | xo O
sl O 2= Of « O
ACEPTABLE O
NO O |mevasoquscon (I no [J
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A UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agricola

Junta de Andalucia de Desarrollo Rural

Consejerfa de Agricultura, Ganaderia,
o
Anexo N2 15

Pescay Desarrollo Sostenible

MODELO DE RELACION DE RECURSOS HUMANOS

%
DEDICACION.
TITULACION o A0S DE FUNCIONES BN
NOMBRE / PUESTO (1) CUALIFIACION EXPERIEN. SITUACION EN LA EMPRESA ESTE CONTRATO &N OBRA OBSERVACIONES
(zobre plazo
ofertado)
FLJO DE PLANTILLA
CONTRATO LABORAL POR
0BRA
0TROS

FI1JO DE PLANTILLA

CONTRATO LABORAL POR
0BRA

OTROS

F1JO DE PLANTILLA

CONTRATO LABORAL POR
0BRA

OTROS

F1JO DE PLANTILLA

CONTRATO LABORAL POR
0BRA

OTROS

Ooo|0ooj0ooj0o o
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A UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agricola

Junta de Andalucia de Desarrollo Rural

Consejeria de Agricultura, Ganaderia,
o
AnexoN216

Pescay Desarrollo Sostenible

PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA

() 0 S , provincia de ... ; CAllE e ———————— .
N2 , actuando en nombre (propio) (o de la Empresa que
1S3 0 (RT <) 01 - PP , con NL n? .., ,
domicilio fiscal en ... , provincia de ... , CAllE - i
N2 .., , enterado del anuncio publicado en la pagina .......... del B.0.J.A. n2 ......... dia .ereeens
de e de 201 , conociendo el correspondiente Proyecto técnico y enterado de las
condiciones y requisitos que se exigen en el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares para
la adjudicacidon de las obras de "PROYECTO: ...ccovceneeermeeenmeeenneenenes ", promovidas por la Comunidad de
Regantes “ ... ", se compromete a EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO EN EL PLAZO
| D] DT DIAS (1), con estricta sujecion a los expresados requisitos y condiciones.

Asi mismo se compromete a GARANTIZAR LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO DURANTE EL
PLAZO DE MESES adicionales a los meses establecidos en el Anexo 1.

Lo que declara a los efectos del contrato de obra arriba referenciado,

(lugar, fecha y firma del proponente)

(1) Indicar el plazo total de ejecucidn expresado en dias, conforme a lo detallado en el apartado 2.5.1.1.3 del P.C.A.P.
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A UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agricola

Junta de Andalucia de Desarrollo Rural

Consejeria de Agricultura, Ganaderia,
o
Anexo N217

Pescay Desarrollo Sostenible

PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

1.- OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es describir y fijar las condiciones técnicas
que regiran en la Licitacién de Obra para la contratacién de las obras de titulo: BALSA DE ACUMULACION DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES IRAIZOZ en el/los término/s municipal/es de ESPELUY (JAEN)

Inversiones en Infraestructuras DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES

El objeto dela licitacién es la ejecucion de las obras anteriormente referenciadas. La presentacién de proposiciones
implica la conformidad con las condiciones establecidas para la adjudicacién y ejecucion de las mismas.

Las obras que se incluyen en el Proyecto (Memoria, Planos, Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y
Presupuesto) de licitacién son las descritas en el mismo, més las que resulten de las prescripciones establecidas
en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante PPTP).

2. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CONTRATO
Resumen de las actuaciones que componen el proyecto

3. DOCUMENTACION DISPONIBLE

Ademads de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (con las Prescripciones Técnicas que los
licitadores estan obligados a considerar en sus ofertas.) y el Pliego de Cldusulas Administrativas
Particulares, esta disponible el Proyecto de Construccion base de Licitacion.

Se entiende que los datos incluidos en el Proyecto, describen las obras con el suficiente grado de detalle y que
los que puedan faltar son asumidos por el Contratista en su oferta o puestos de manifiesto, corregidos y
evaluados econdmicamente por el Contratista en su oferta, de acuerdo con lo que indica el PCAP en su apartado
2,5,1,1,1, que habra de reflejarse segun el formato de dicho apartado 2,5,1,1,1.

4. PRESCRIPCIONES ADICIONALES QUE EL LICITANTE HABRA DE CONSIDERAR EN SU OFERTA.

De acuerdo con lo especificado en el PCAP ( 2,5,1,1,1) se habran de cumplimentar y valorar en la oferta del
licitador las siguientes prescripciones, considerandose su repercusiéon sobre la oferta econdmica
correspondiente: Se relacionaran las prescripciones especificas para cada obra y Comunidad de
Regantes consideren los asesores técnicos de la misma, como pueden ser ( Cumplimiento de las medidas
medioambientales correctoras y preventivas durante la ejecucion de las obras; Coordinacién para la ejecucion
de las reposiciones de los servicios afectados en su caso (incluyendo catas y sondeos si fuesen
necesarios); .Proteccidn de tuberias, cables, etc; Ocupaciones, cerramiento de terrenos y accesos provisionales;
desvios y afeccidn al trafico rodado; adaptabilidad de las obras a la campafia de riego de la Comunidad de
Regantes; localizacién de materiales y vertederos., etc).

El coste del cumplimiento de estas prescripciones, asi como de todas las medidas necesarias para su
implementacion eficaz, sera por cuenta del contratista adjudicatario considerandose que esta incluido
en el precio del contrato, no siendo por tanto objeto de abono adicional o independiente. Por lo que los
licitadores deben tenerlo en cuenta al efecto de determinar su propuesta econémica

5. CONTROL DE CALIDAD
En el punto presente se definen los distintos conceptos relativos a lo que entiende PCAP en su apartado 2,5,1,1,2,
que debe constituir el Control de Calidad de las obras, y que se deben incluir en los correspondientes

procedimientos operativos de los distintos sistemas de calidad de los intervinientes en las mismas.

Se entiende por Control de Calidad al conjunto de los tres conceptos siguientes:
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Pescay Desarrollo Sostenible

A. Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM)

B. Control de Calidad de Ejecucion (CCE)

C. Control de Calidad Geométrica (CCG)

Contemplando quién es el sujeto que realiza el Control de Calidad tenemos lo siguiente:
D. Control de Calidad de Producciéon (CCP)

E. Control de Calidad de Recepcién (CCR)

Trataremos aqui basicamente de la clarificacion en relacién con estos dos tltimos conceptos, puesto que del
detalle de los tres primeros se ocupan el Proyecto, las Normativas, Instrucciones, Ordenes Circulares,
Recomendaciones, etc.

5.1. EL CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCCION. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL
CONTRATISTA DE OBRAS. (PAC)

La responsabilidad de la calidad, que bajo los tres conceptos citados de Materiales y Equipos, Ejecucién y
Geometria han de poseer los elementos producidos, corresponde a quien, a través del contrato de ejecucion de
obra, tiene contraidas estas obligaciones de calidad con la parte contratante, las produzca directamente o por
medio de terceros.

Por tanto, el Control de Calidad de Produccidn, le corresponde al contratista, que lo desarrollard encuadrado en un
Plan de Ensayos redactado conforme lo descrito en el apartado 2,5,1,1,2 del PCAP e implantado por un laboratorio
del Registro de laboratorios de ensayos y entidades de control de calidad de la construccién y de la obra publica de
Andalucia ( link: http://www.cfvjunta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos.) y con acreditacion técnica especifica y adecuada para la obra

( Anexo Técnico del enlace: http://www.cfvjunta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos ). La visualizacién de los laboratorios registrados se pueden
observar en el enlace: http://www.cfvjunta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/servicios/controlCalidad/visualizadorLaboratoriosCalidad.

Se entiende que los factores fundamentales para la produccion con calidad, por parte de dicho Contratista, de la
obra objeto de la presente Licitacion, y no de cualquier obra, en abstracto, reside en la capacidad y calidad de los
medios personales, materiales y garantias de calidad que se aporten. Entre ellos:

a) Formacidn y experiencia de los medios personales de produccion tales como Jefe de Obra, Jefe de Produccidn,
Encargados, Capataces, Maquinistas, etc. (El control del contratista en este aspecto supone "asegurarse” de que los
medios personales de produccidn tienen la capacidad de producir con calidad).

b) Capacidad y calidad de los medios materiales de produccién tales como maquinaria de movimiento y
compactacion de tierras, instalaciones de fabricacién y colocacién de materiales (hormigén, aglomerado, etc.).
(Nuevamente, el control del Contratista en este aspecto supone "asegurarse” de que los medios materiales de
produccion tienen la capacidad de producir con calidad.)

c) Personal y medios utilizados por el contratista para el Control de Calidad de los Materiales y Equipos,
basicamente en origen (productos prefabricados, manufacturados, préstamos, etc.), realizado desde el lado del
Contratista y por él. (Asimismo, la disposicién de este personal y medios por parte del Contratista supone
"asegurarse” de que la probabilidad de que la parte contratante acepte las unidades de obra correspondientes sera
alta.)

d) Andlogamente, personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad de la Ejecucién (CCE),
y Control de Calidad Geométrico (CCG), en la comprobacion de la idoneidad de los procedimientos de
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PescaybesarolloSostenible disposicion del personal y medios de control por parte del Contratista supone "asegurarse” de
que la probabilidad de que la parte contratante acepte las unidades de obra correspondientes sera alta.)

e) Redaccion e implantacidon de un adecuado Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC), (uno de cuyos aspectos
es el control de calidad)

Son los medios anteriores, las causas u origenes que permitiran el efecto de producir con calidad, o dicho de otra
forma "asegurarla". Quien tiene la capacidad directa de actuacion sobre tales causas es el Contratista.

Otra cosa distinta a disponer los medios adecuados referidos para producir con calidad, es verificar que
efectivamente la calidad contratada se produce. Esta funcién que corresponde a la parte contratante, a través de
inspecciones, pruebas, ensayos, etc., es lo que constituye el Control de Calidad de Recepcién y que en general, s6lo
en lo que hace al Control de Calidad de Materiales (CCM) se realizara con los medios de un Laboratorio de Ensayos.
El resto de los otros dos conceptos de control: CCE y CCG se realizard mediante el equipo de Direccién de Obra.

En definitiva, el contratista a través de su Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) se responsabiliza de su
propia gestion de la calidad, con independencia de la verificacion (o recepcién) por parte de la Direccién de Obra
mediante su Plan de Supervisién de la Calidad (PSC)

El Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, sera:

1. Considerado como un Control de Calidad de Produccién, necesario para que el propio Contratista pueda
disponer por un lado y a su juicio y riesgo, de la suficiente garantia de que serdn aceptados, en principio, por la
parte contratante, los materiales, unidades de obra, equipos, instalaciones de produccién, procedimientos,
tolerancias, etc., aportados o ejecutados por €l o por terceros, subcontratados por él.

2. Las pruebas o ensayos que incluya el Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, seran para su propia
gestion de la calidad.

Las comprobaciones, ensayos, etc. para la aceptacidn inicial, rechazo o aceptacion inicial con penalizacion de los
materiales, unidades de obra, equipos, etc. por parte de la parte contratante, seran realizadas por la Direccion de
Obra, para lo cual ésta contara con los medios personales y materiales oportunos, independientes de los del
Contratista.

El Contratista enviard a la Direccién de Obra durante la ejecucién de la obra y periodo de garantia, puntualmente y
a diario, la documentacién generada por el Plan de ensayos de Autocontrol de la Calidad. La Direccién de Obra
comprobara que dicho Plan se encuentra correctamente implantado en obra.

Dado que el PAC del contratista es un control de produccién y va dirigido a producir con calidad, los costes
derivados del mismo se consideraran incluidos en los precios unitarios de la oferta del Adjudicatario.

El Contratista redactara un Plan de Aseguramiento de la Calidad de Construccién especifico de la obra, el cual
debera cumplimentar como minimo todo lo presentado en su oferta técnica de acuerdo con lo indicado en el
apartado 2.5.1.1.2 del PCAP, adicionalmente a lo que establezcan los procedimientos de su sistema de calidad.

En caso de detectar el Informe de Supervision de la Direccién de Obra deficiencias en el PAC, éstas deberan
subsanarse.

La direccién de obra comprobard el cumplimiento de dicho Plan y que se encuentra correctamente implantado
en obra, para ello verificara que el contratista realiza todos los ensayos sefialados en el Plan de ensayos ofertado
en el apartado 2.5.1.1.2 del PCAP. Asimismo la direccién de obra podra cambiar por necesidades de de la obra
el nimero y tipos de ensayos , pero en todo caso se respetard como minimo el importe ofertado por el
contratista obtenido por la medicion de los diferentes ensayos propuestos por el precio unitario de los mismos
indicado en el apartado 2,5,1,1,2 del PCAP:

5.2. EL CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCION A DESARROLLAR POR LA DIRECCION DE OBRA.

El control de calidad de recepcion le corresponde a la direccion de obra, que lo desarrollara encuadrado en un Plan
de Supervision de la Calidad (PSC) redactado e implantado en la obra.
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PescaybesamolloSostenible - Ey cuanto al control de calidad de materiales y equipos (CCM), lo realizara la empresa
especializada de control de calidad de materiales que, contratada por el contratista,se integrara en el equipo de la
direccién de obra, encuadrado dentro de su Plan de Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio elaborado segin
las recomendaciones indicadas en el apartado 2,5,1,1,1 del PCAP.

Este control de calidad de los materiales (CCM), al ser de verificacion o contraste por parte de la direccién de obra,
se le abonara al contratista segun las partidas del anejo de control de calidad del proyecto tal como se vayan
ensayando, y al igual que las partidas del capitulo de Seguridad y Salud. Pudiéndose ser nimeros de ensayos
superiores a las cantidades de ensayos del proyecto de licitacion (segin la propuesta del contratista) pero, en ese
caso, las cantidades que superen a las del proyecto base seran por cuenta del contratista.

Se entiende por Control de Calidad de Recepcidn, los tres conceptos siguientes:

A. Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM) que serviran de base al Director de Obra para
la aceptacidn inicial, rechazo o aceptacién inicial con penalizacién de los materiales o de las unidades de obra,
seran los que realice la Empresa especializada de Control de Calidad de Materiales (Laboratorio de Control de
Calidad de Materiales y Equipos de Recepcion) que, contratada por el contratista, se integrara en el equipo de la
Direccién de Obra. De igual modo que para el PAC el laboratorio, distinto que el del PAC, estara incluido en el
Registro de laboratorios de ensayos y entidades de control de calidad de la construccién y de la obra publica de
Andalucia ( link: http://www.cfvjunta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos.) y con acreditacion técnica especifica y adecuada para la obra
( Anexo Técnico del enlace: http://www.cfvjunta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos ). La visualizacién de los laboratorios registrados se pueden
observar en el enlace: http: //www.cfvjunta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-

web/web/servicios/controlCalidad /visualizadorLaboratoriosCalidad.

B. Los Controles de Calidad de la Ejecuciéon (CCE), (procedimientos de inspeccidn, tolerancias, tarados, de los
medios de produccidn, etc.), que serviran de base al Director de Obra para la aceptacioén inicial, rechazo o
aceptacidn inicial con penalizacion de las unidades de obra implicadas, seran los que realice el Control de Calidad
de Ejecucidn, que ejecutara directamente el equipo de Direccién de Obra.

C. El Control de Calidad Geométrico (CCG) (Topografia, replanteos, tolerancias geométricas, etc.) que serviran de
base al Director de Obra para la aceptacidn inicial, rechazo o aceptacioén inicial con penalizaciéon de las unidades de
obra implicadas, que realizara directamente el equipo de Direccién de Obra.

Es de sefalar que las citadas aceptaciones iniciales pasardn a definitivas, cuando transcurrido el plazo de
ejecucion, primero, y de garantia de la obra, después, no se aprecien deficiencias en las mismas. Todo ello sin
perjuicio de la responsabilidad decenal que establece el Articulo 1.591 del Cédigo Civil y, en su caso, de lo que
determine la Ley TRLCSP RDL 3/2011 de 14 de Noviembre.

La Direccién de Obra comprobara que el Plan de supervision de la calidad se encuentra correctamente implantado
en obra. Verificando que el nimero y tipo de ensayos son exactamente los ofertados por el contratista en su
apartado 2,5,1,1.2 del PCAP en lo referente al Plan de Control de Materiales de Recepcion, si bien podra, por
requerimientos de la obra, variar el nimero de ensayos y tipos pero sin reducir el importe ofertado por el
contratista obtenido por la medicién de los diferentes ensayos propuestos y multiplicado por el precio unitario de
los mismos indicado en el apartado 2,5,1,1,2 del PCAP ( web Agencia Obra Publica de Andalucia, cuadro de precios
obras hidraulicas diciembre de 2002.xls). Dicho importe serd igual o mayor que el de la oferta “tipo”, que seria la
que se obtendria al aplicarse los precios unitarios al nimero de ensayos del Anejo de Control de Calidad del
proyecto de licitacion, El abono de este capitulo no podra superar en ningtin caso el correspondiente al del
proyecto afectado por su correspondiente baja de licitacion, siendo el importe al alza, respecto al proyecto “tipo”
por cuenta del contratista de acuerdo con lo sefialado en el apartado 2,5,1,1,2 del PCAP.

Los gastos adicionales de ensayos u otros controles y trabajos a realizar por la Empresa de Control de Calidad de
Recepcioén o por la Direccién de Obra, o bien por terceros contratados al efecto por la Comunidad de Regantes, en
razén de previsibles defectos de calidad, detectados ya sea durante el periodo de construccién o de garantia, seran
abonados por el Contratista en el caso de confirmacion de la existencia de defecto. El Contratista serd informado
previamente por la Direccién de Obra de las razones por las que tales trabajos son requeridos. Los referidos
defectos serdn corregidos, a su cargo, por el Contratista, excepto que sea probado que no son de su
responsabilidad como adjudicatario y ejecutor de la obra.
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A UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agricola

Junta de Andalucia de Desarrollo Rural
Consejeria de Agricultura, Ganaderia,

Pescaybesamollosostenible - E] Contratista recibira a diario puntual informacién de los resultados de todas las
inspecciones, ensayos, controles,... que realice el control de calidad de recepcion y la direccién de obra, ya sea
durante la realizacion de las obras o durante el periodo de garantia y reciprocamente, la Direccién de Obra recibira
puntualmente informacion a diario de todos los documentos generados en la aplicacion del PAC por el contratista.

Los planes de aseguramiento de la calidad de los distintos intervinientes en la obra formaran parte del esquema
director de la calidad, que habra de integrar y completar la direccion de obra, en el ejercicio de sus funciones y
responsabilidades, en el primer mes después de la firma del contrato.

Todos los materiales deben de ser recepcionados por personal cualificado antes de su puesta en obra. La
Direccion de Obra debe dar su visto bueno antes de ser colocado, previa informacidn al técnico representante
de la Delegacion Territorial de la Consejeria de Agricultura de la provincia donde este ubicada la obra.

6. APROBACION DE SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES.

Los subcontratistas y proveedores deberan ser autorizados por el Director de Obra, habiendo sido previamente
aprobado por el Jefe de la obra.

Los trabajos deberdn ser realizados por empresas homologadas en las distintas especialidades que se precise en la
obra.

Al menos una semana antes del comienzo de los trabajos por parte de una subcontrata o proveedor, el contratista
presentara a la Direccion de Obra una "Solicitud de aprobacion”, en el que se incluyan los datos que procedan de
los relacionados a continuacion:

i. Datos de la empresa:

- Nombre, NIF, direccién y teléfono.

- Actividad que desarrolla

- Clasificacion

- Ambito (Local / Regional / Nacional)

- Volumen de negocio en los ultimos 4 afios

- N2 total de trabajadores en los tltimos 4 afios

- Cumplimiento Seguridad Social y Néminas.

- Relacion de trabajos similares ejecutados anteriormente (obra, importes, fechas, razén social del cliente, nombre
del director de la obra o del representante del cliente)

ii. Trabajos a realizar

- Unidades de obra a ejecutar o aprovisionamientos a realizar.

- Periodo de presencia en la obra

- N2 trabadores empleados en la obra (Disponibilidad de Medios Humanos)
- Importe del subcontrato o aprovisionamiento (Euros)

- % del subcontrato o aprovisionamiento, respecto al PEM

- Relacién de equipos y medios auxiliares en propiedad que esta dispuesto a disponer en obra.
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A UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agricola

Junta de Andalucia de Desarrollo Rural

Consejerfa de Agricultura, Ganaderia,
Pescay Desarrollo Sostenible

iii. Documentacién Técnica y de Calidad.

- Instalaciones de Produccion.

- Caracteristicas Técnicas del Producto y Ensayos de Control de Calidad Fabrica.
- Certificados de Calidad del Producto

- Especificaciones Técnicas de Compra.

- Prevencién de Riesgos laborales

- Otros datos de interés relativos a la subcontrata o aprovisionamiento

El Director de Obra darj, en su caso, su aprobacién provisional del subcontratista o proveedor, lo que no significa
que después durante la ejecucidn de la obra pueda ser recusado alguno de los citados. El Director de Obra facilitara
ala Comunidad de Regantes la documentacidn correspondiente de las empresas subcontratistas y proveedores
aprobados provisionalmente.

Idéntico tramite debera realizarse en los supuestos de trabajos subcontratados por empresas a su vez
subcontratistas del contratista principal (subcontratacion en cascada), debiendo el contratista especificar esta
circunstancia a la direccién de obra en dicha solicitud de aprobacién.

La documentacién de aprobacién de subcontratistas y proveedores se archivara en una carpeta especifica, que
contendra un dossier para cada subcontrata o suministro aprobado.

7. GESTION MEDIOAMBIENTAL

El licitador definira las actuaciones medioambientales a realizar teniéndose en cuenta las siguientes
consideraciones:

- Laresponsabilidad de los residuos recae en la empresa contratista, que sera responsable de su gestién y asumira
los gastos que se deriven de ello.

- Sera responsabilidad de la empresa contratista el ejecutar las medidas oportunas, hasta la total restitucion del
terreno, en el caso de que se produzca un accidente y como consecuencia de él se contamine el suelo o se
produzcan vertidos accidentales a un cauce publico.

- El adjudicatario estd obligado a que la maquinaria a utilizar en la realizaciéon de los trabajos cumpla con la
normativa vigente sobre emisiones, tanto de gases como sonoras.

- El adjudicatario serd responsable de la obtencién de los correspondientes permisos administrativos necesarios
para la correcta ejecucion de la obra (consumos de agua, vertidos, gestion de residuos,...), debiendo asumir los
costes que de ello derive.

- El adjudicatario designara a la persona, o grupo de personas, responsables en materia medioambiental. Estas
personas reportaran a la Direccién de Obra sobre las acciones y tramites en materia medioambiental.

- El adjudicatario esta obligado a la presentacion a la propiedad de un plan de gestion de los residuos de construccion
y demolicién, conforme estipula el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y
gestion de los residuos de construccién y demolicion. Igualmente estara obligado al cumplimiento de dicho real
decreto en calidad de poseedor de los residuos.

8. OFICINA DE OBRA

Serd obligacion del Contratista disponer de una oficina para el seguimiento de los trabajos del contrato. Esta
oficina estard convenientemente equipada.

Tanto el equipo de Direccién de Obra como de la Comunidad de Regantes y el personal de inspeccion de la Consejeria
de Agricultura tendran libre acceso a dicha oficina y, en concreto, a la documentacién de la obra de cuya custodia es
responsable el Contratista.
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